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1. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
L’any 2019 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU del Masnou per a l’àmbit de la 
UA1 Can Montals. Aquesta modificació defineix dos polígons d’actuació urbanística; un d’ells és el PAU 
UA 1b Can Montals Sud, l’altre i objecte d’aquest projecte és el PAU UA 1a Can Montals Nord. 

Distribució del sòl polígon UA1a Can Montals nord 

    

Sòl privat zona 13 c 14.157,35 m2s 75,75% 

    

total sòl privat 14.157,35 m2s 75,75% 

    

Sòl públic sistema viari, 1c 4.132,30 m2s 23,07% 

 sistema espais lliures, 4 219,40 m2s 1,17% 

    

total sòl públic 4.531,70 m2s 24,25% 

    

total sòl polígon UA-1a Can Montals nord 18.689,05 m2s 100% 
 

El polígon d’actuació està inserit a la trama urbana, i envoltat per carrers pavimentats que disposen de 
totes les infraestructures de serveis urbans. Els carrers que son objecte de finalització de la urbanització 
ja disposen de les xarxes de subministrament de serveis, a més de xarxa d’enllumenat i clavegueram. 

A la documentació gràfica hi figuren les xarxes de serveis existents. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
És objecte del present projecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres de completació 
d’urbanització del PAU 1a Can Montals Nord, del terme municipal del Masnou. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Es completa la urbanització iniciada per al carrer Pau Estapé Maristany, seguint la tipologia constructiva 
definida en el Projecte d’Urbanització del PAU 1b Can Montals Sud, aprovat l’any 2022. Es completa la 
urbanització del passatge Torrent Umbert, seguint el traçat i estètica de la part del passatge ja 
urbanitzada. Per últim es completa la urbanització de la part superior del carrer de Torrent Umbert (al 
nord del carrer Navarra) i del carrer General Prim. 

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 
Es realitzarà una neteja i esbrossada de tot l’àmbit afectat pels vials per procedir a l’excavació de terres 
i als treballs d’esplanació. També es demoliran els elements de vialitat afectats per les obres 
incompatibles amb la nova ordenació.  

S’enderrocaran les voreres laterals del carrer Pau Estapé Maristany per adequar la secció  a la proposada 
en el projecte de Can Montals Sud. 

PAVIMENTACIÓ 
Carrer Pau Estapé Maristany 

Vial de 10 m d’amplada amb una calçada de 3,5 m i voreres de 3,25 m a cada costat. 

La secció del paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm de base de tot-ú artificial 

La vorera és de panot. Es col·locarà una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, 3 cm de morter de 
ciment. 

La vorada serà tipus de 17x28x100 cm tipus T3 de la casa  ICA o similar. 

Passatge del Torrent Umbert 

Vial de 8 m d’amplada amb una secció en plataforma única. 

El paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm base de tot-ú artificial 

Tindrà una rigola central amb tres peces de llamborda de formigó de 20x10x8 cm. 

Es preveu la col·locació d’escocells en una disposició similar a la resta del vial. 

Carrer Torrent Umbert i carrer General Prim 

Vial de 7 m d’amplada amb una secció en plataforma única. 

El paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm base de tot-ú artificial 

Tindrà una rigola central de peces de formigó de 30x30x8 cm. 

CLAVEGUERAM 
Es preveu únicament la intervenció en el tram del carrer Torrent Umbert, amb la ubicació de 4 
agrupacions de dos embornals cadascuna, connectats a la xarxa de col·lectors existent. 

El col·lector segueix el traçat del carrer, construït en formigó amb diàmetre de 500. 

Els embornals seran prefabricats de formigó i les connexions al col·lector es resoldran amb tub PE 
doble capa, llis interior i corrugat exterior SN8 de diferents diàmetres. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
No s’hi actua en la xarxa existent, a excepció del passatge Torrent Umbert on s’ubica un fanal per 
completar la instal·lació del carrer. 

La resta de trams ja incorporen enllumenat en l’estat actual. 

AIGUA POTABLE 
No s’hi actua en la xarxa existent. 

XARXA DE TELEFONIA 
No s’hi actua en la xarxa existent. 

XARXA ELÈCTRICA 
No s’hi actua en la xarxa existent. 

GAS 
No s’hi actua en la xarxa existent. 

JARDINERIA I REG 
El projecte no contempla cap plantació. 

SENYALITZACIÓ 
Es preveu la senyalització horitzontal i vertical, seguint els criteris emprats per l’Ajuntament del Masnou. 
Els pals de suport seran de secció circular d’alumini extrusionat i posteriorment anoditzat de color daurat. 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini de TRES (3) 
mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig. 

Tal període s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el rendiment dels 
elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes vàries 
(climatològiques, de subministrament, etc.) que es poguessin presentar. 

Es preveu l’execució de les obres en una única fase. 

5. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 
Pels vials que delimiten el sector, i en els que s’hi actua, discorren canalitzacions d’aigua potable, baixa 
tensió, gas i telefonia que no es preveu que resultin afectats en l’execució de les obres. 

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada 
d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de 
contractes de durada superior. 

La classificació que es recomana als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és la 
següent: 

GRUP:   G (Vials i pistes) 

SUBGRUP:  6 (obres vials sense qualificació específica) 

CATEGORIA:  1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 

7. FÓRMULA DE REVISSIÓ DE PREUS 
En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de preus. 

8. SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en 
el treball, el contingut queda reflectit en l’annex núm. 6. 

9. CARÀCTER DE L’OBRA 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com 
a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva 
utilització. 
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10. PRESSUPOST 
El pressupost se separa en quatre àmbits: 

ÀMBITS PEM PEC IVA TOTAL 
 
c/ Pau Estpé Maristany 
(costat Barcelona) 

 
20.205,99 

 
24.045,13 

 
5.049,48 

 
29.094,61 € 

c/ Pau Estpé Maristany 
(costat Mataró) 

19.453,24 23.149,36 4.861,36 28.010,72 € 
 
 

c/ Torrent Umbert i c/ 
General Prim 

55.691,78 66.273,22 13.917,38 80.190,60 € 

Seguretat i salut 3.449,94 4105,43 862,14 4.967,57 € 
 

El pressupost es divideix en dos àmbits: 

Can Montals Nord 

El Pressupost d’Execució per contracte total abans d’IVA ascendeix a la quantitat de CENT-DEU MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS. 

(110.769,10 €) 

El Pressupost d’Execució per contracte total IVA inclòs ascendeix a la quantitat de CENT TRENTA-SET 
MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS. 

(137.994,35 €) 

Contribucions especials (c. Pau Estapé Maristany costat Barcelona) 

El Pressupost d’Execució per contracte total abans d’IVA ascendeix a la quantitat de VINT-I-QUATRE 
MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 

(24.045,13 €) 

El Pressupost d’Execució per contracte total IVA inclòs ascendeix a la quantitat de VINT-I-NOU MIL 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS. 

(29.094,61 €) 

 

El Masnou, maig 2023 

El redactor de Projecte 

Josep Contreras i Janer 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 

GENERAL 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 Reial Decret 193/2023, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels béns i serveis a 
disposició del públic. 
(BOE 22/03/2023) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

VIALITAT 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 
 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

GENÈRIC D’INSTAL∙LACIONS URBANES 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992. 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. 
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(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

Hidrants d’incendi 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

XARXES DE SANEJAMENT 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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Enllumenat públic 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 Especificacions tècniques de les Companyies 

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 
L’objecte del projecte és completar una urbanització iniciada en la dècada de 1990. Per aquest motiu i ja 
que es troba part de la obra d’urbanització executada no és possible acomplir amb tota la normativa 
vigent. 

Per aquelles parts de la urbanització que son objecte d’execució en el projecte que es redacta si que es 
dona compliment a tota la normativa que li  és d’aplicació. 

Alguns exemples: 

El projecte que es redacta no afecta a les instalꞏlacions pre-existents de subministraments de serveis 
públics, que s’entenen com acabades en la fase d’urbanització anterior, per tant aquests restaran tal i 
com es troben en el seu estat actual.  

Allà on si que si actua, embornals al carrer Torrent Umbert, o la colꞏlocació d’un nou fanal al passatge 
Torrent Umbert,  es segueixen  les prescripcions indicades a les diferents normes, pel que fa a la 
ubicació acabat i protecció de tots els seus elements. 

Un altre aspecte  que el projecte no pot acomplir és l’accessibilitat mínima exigida, amb voreres d’1,80 
m d’ample de pas lliure d’obstacles. Si bé el projecte amplia en tots els casos les voreres existents, bé 
dotant-les d’una amplada major o bé amb una nova configuració de carrer en secció única, la premissa  
no es pot acomplir  per la realitat existent, un conjunt de voreres ja urbanitzades i serveis diversos que 
suposen un conjunt d’obstacles, en els diferents recorreguts de vianants. 
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ANNEX 1 SERVEIS EXISTENTS 
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ANNEX 2 ESPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ 
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ANNEX 2. ESPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ 

1.Esplanació 
En primer lloc es realitzarà la neteja i esbrossada del terreny, les demolicions i transport a l’abocador 
dels productes que resultin d’aquestes operacions. 

A continuació, es realitzaran, es realitzaran els desmunts (per a les diferents caixes de paviments). 

Els terrenys es compactaran al 95% del próctor modificat en ciment i nucli, abans de procedir al refí de 
la caixa per a seient del paviment. 

2. Senyalització i marques vials 
Els senyals de trànsit compliran amb les Normes 8.1.l.C del Ministeri de Foment. 

Es seguirà la Normativa sobre Marques Vials establertes a la Norma 8.2.l.C del MOPU. 

3.Pavimentació 
Carrer de Pau Estapé i Maristany 

Vial de 10 m d’amplada amb una calçada de 3,5 m i voreres de 3,25 m a cada costat. 

La secció de paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm base de tot-ú artificial 

La vorera és de panot, i es col·locarà una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, 3 cm de morter de 
ciment. 

La vorada serà tipus de 17x28x100 cm tipus T3 de la casa ICA o similar. 

Passatge del Torrent Umbert 

Vial de 8 m d’amplada amb una secció en plataforma única. 

El paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm base de tot-ú artificial 

Tindrà una rigola central amb tres peces de llamborda de formigó de 20x10x8 cm. 

Es preveu la col·locació d’escocells en una disposició similar a la resta del vial.  

Carrer del Torrent Umbert i carrer de General Prim 

Vial de 7 m d’amplada amb una secció en plataforma única. 

El paquet de ferm en ordre descendent és: 

20 cm formigó HF-3,5 

20 cm base de tot-ú artificial 

Tindrà una rigola central de peces de formigó de 30x30x8 cm. 
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ANNEX 3 ENLLUMENAT PÚBLIC 
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ANNEX 3. ENLLUMENAT PÚBLIC 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
En el present projecte s’estudia i desenvolupa l’enllumenat pendent d’executar del Projecte d’urbanització 
del PAU UA1b Can Montals Nord, del Masnou. 

2. CRITERIS EMPRATS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
La secció dels carrers serà la següent: 

Carrer Pau Estapé i Maristany 

És un vial de 10 m d’amplada total, amb calçada de 3,5 m i dues voreres de 3,25 m. 

 Passatge del Torrent Umbert 

És un passatge en plataforma única en prioritat invertida de 8 m d’amplada total. 

Carrer de Torrent Umbert i carrer General Prim 

És un vial de 7 m d’amplada en plataforma única en prioritat invertida. 

3. NORMES REGLAMENTÀRIES APLICABLES 
A més de les normes del Comitè Electrotècnic Espanyol, tota la instalꞏlació compleix les Normes del 
Reglament de Baixa Tensió. 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES 
Les llumeneres escollides son: 

Llumenera model JUNIOR de la casa Carandini o similar amb equip de leds de 40W a 3000ºK. 

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES COLUMNES I BÀCULS 
Les columnes seran: 

Columna cilíndrica de 4 m d’alçada 

Al Plec de Condicions s’especifiquen altres característiques. 

6. DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS DE LLUM 
La distribució de punts de llum serà: 

Passatge Torrent Umbert 

Es colꞏloca un enllumenat unilateral amb una interdistància de 18 m entre punts de llum situats a 1,35 m 
del límit sud de la plataforma. Es realitza amb columna cilíndrica de 4m d’alçada amb llumenera tipus 
JUNIOR de la casa Carandini o similar amb equip de leds de 40 W a 3000ºK. 

El projecte planteja la completació de l’enllumenat amb un únic punt de llum, en la ubicació que s’indica 
en la documentació gràfica. 

7. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 

7.1 Cables i canalitzacions 
D’acord amb la Instrucció del vigent Reglament de Baixa Tensió les línies d’alimentació dels punts de 
llum seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, allotjades 
a l’interior de tubs corrugats de 90 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva substitució en cas d’avaries. 

Les seccions estan grafiades als plànols d’enllumenat públic. Les derivacions a cada làmpada seran de 
3 x 2,5 mm2. 

7.2 Càlcul de les línies d’alimentació 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte el vigent Reglament de Baixa Tensió 
i les seves Instruccions. 

La secció dels conductors s’ha determinat de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la 
instalꞏlació i qualsevol punt d’utilització sigui inferior al 3%, és a dir inferior a 11,4 volts, essent la secció 
mínima de 6 mm2. 

Per al càlcul, la potència a considerar a cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en 
watts de cadascun. 

Respecte a les intensitats màximes admissibles, es tindran en compte la instrucció MI-BT-007. 

Les fórmules aplicables per als càlculs seran: 

Per a la intensitat: 

𝐼 ൌ 𝑃√3 𝑥 𝑢 𝑥 𝑐𝑜𝑠 

Per la caiguda de tensió: 

𝑞 ൌ √3 𝑥 𝑙𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑅 𝑥 𝑆  

En les que:  

I= Intensitat en Ampers 
P= Potència transportada en watts 
U= Tensió entre fases (380V) 
Q= Caiguda de tensió en volts 
I= Llargada del tram en m 
R= Resistivitat del coure= 56 
S= Secció del conductor en mm2 

 
Als fulls de càlculs es veu que s’acompleix que: 
La caiguda de tensió en el punt més desfavorable és inferior al 3% de 380 V. 

La intensitat que circula per cada conductor és inferior al límit assenyalat pel Reglament segons cada 
secció. 
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Proteccions de posada a terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instalꞏlaran plaques d’acer galvanitzat de 0,5 
x 0,5m envoltades de sals minerals a cada punt de llum. Unint totes les plaques es disposarà una línia 
de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. 

Aquest cable anirà soterrat directament a terra i a 50 cm de profunditat com a mínim. Totes les unions es 
faran amb soldadura alꞏluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 

S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω. La unió a la columna es farà amb terminals a pressió, 
cargol, roseta i femella de material inoxidable. S’utilitzaran interruptors magnetotèrmics i uns diferencials 
amb una sensibilitat de 30 mA havent-se de complir que: 

𝑅 ൑ 50𝐼𝑠 ൌ 50

0,03
ൌ 1666,6Ω 
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ANNEX 4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

MOVIMENT DE TERRES 
Esplanada 
Control de producció 

1 Anàlisi Granulomètric per tamisat NLT-104 
1 Determinació dels límits d’Atterberg. NTL-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-118 
1 Assaig de Proctor Normal 
1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d’execució 
3 Determinació de la densitat “in situ”. (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
Reblerts localitzats en rases 
Control de producció 
Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 

1 Determinació dels límits d’Atterberg. NTL-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Assaig de Proctor Normal 
1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
   
Control d’execució 
3 Determinació de la densitat “in situ”. (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 

TOT-Ú Artificial 
Control de producció 
1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
1 Anàlisi granulomètric per tamisat. NLT-104 
1  Determinació de l’equivalent de sorra 
1 Determinació dels límits d’Atterberg. NTL-105 
1 Assaigs de desgast Los Angeles. NLT-149 
1  Coeficient de neteja. NLT-172 
1 Partícules amb dos o més cares de fractura. NLT-358 
1 Índex de llenques 
1 Assaig CBR de Laboratori, Tres punts. NLT-111 
 
Control d’execució 

2 Determinació de la densitat “in situ”. (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 
humitat). ASTM D 2922 

1 Assaig de placa de càrrega (no inclòs element de reacció) Diàmetre 30 cm. NLT-357 
 
Mescles bituminoses en calent 
Control d’execució 
1 Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 

provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158. 
1 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerant asfàltic 
1 Granulometria dels àrids extrets 
 
Control d’estesa i compactació 
1 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-

314 
1 Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 
1 Determinació de la temperatura d’estesa. 
1 Reposició de testimonis 
 
Formigó HM-20/B/20/l en base de formigó 
2 Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con 

d’Abrams, fabricació de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, curat, refrentat i assaig a 
flexo-tracció. UNE 83300/301/303/304/313. 

 
Vorades de formigó 
1 Determinació de l’absorció. UNE 127025/99 
1 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
1 Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
1 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
1 Forma, mesura i designació. UNE 127025/99 
 
Panot 
1 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
1 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
1 Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
1 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
1 Assaig de geladicitat (15 cicles) 
 

INSTALꞏLACIONS 
Tubs de polietilè 

1 Inspecció visual, acopi de tubs 
1 Característiques geomètriques, comprovant gruixos i diàmetres 
1 Determinació de la resistència a la tracció segons indica el Plec de Prescripcions del MOPT. 
 
Material galvanitzat 
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1 Determinació del gruix de la pelꞏlícula de galvanitzat. Mètode inducció magnètica (mínim 25 
determinacions). 

Instalꞏlacions d’electricitat 
 
1 Control d’execució de les instalꞏlacions d’electricitat comprovant: Adaptació al Projecte, 
compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, recepció de certificats i materials instalꞏlats 
a l’obra, compliment de normes particulars. 
 
Enllumenat 
 
1 Prova de funcionament de la instalꞏlació d’enllumenat exterior, en baixa tensió, incloent, aprovació 
de tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de derivació, presa 
a terra, funcionament general de la instalꞏlació. 

 

ALTRES 
Desplaçaments a obra per a la realització d’assaigs i/o presa de mostres in situ. 

Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs. 

Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 

Determinació de la consistència amb con d’Abrams. 
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ANNEX 5 PLA D’OBRES 
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ANNEX 5. PLA D’OBRES 
El termini per a l’execució de les obres està previst de TRES (3) mesos, amb el detall de planificació 
següent. 

Aquesta previsió es pot veure afectada per aspectes no imputables a l’obra. 

 

PLA D'OBRES 

TASQUES 

MESOS 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                         

ENDERROCS                        

                         

PAVIMENTACIÓ                         

                         

ENLLUMENAT PÚBLIC                        

                         

SENYALITZACIÓ                        

                         

ACABATS                        

                         

SEGURETAT I SALUT                         
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ANNEX 6 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. INTRODUCCIÓ 
El present Estudi de Seguretat i Salut, que correspon al Projecte executiu de completació de la 

urbanització dels carrers Pau Estapé Maristany, Torrent Umbert, General Prim i Ptge. Torrent 

Umbert, del Masnou estableix les disposicions tècniques bàsiques relatives a: 

Prevenció i protecció en front de riscs d’accidents i de malalties professionals derivats de la seva 
construcció, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius essencials a l’empresa o empreses constructores, per a portar a terme 
les seves obligacions en matèria de Seguretat i Salut; i facilitarà el seu desenvolupament, sota  el control 
del Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra o, quan no hi hagi de la Direcció 
Facultativa, d’acord amb la normativa vigent i concretament, amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

2. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS 
Segons els art. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s’estableixen els 
següents: 

1.-  Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels treballadors 
enfront dels riscos laborals. Aquest deure de protecció, constitueix igualment, un deure de les 
Administracions Públiques, respecte al personal al seu servei. Els drets d’informació, consulta i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes prevists en a present Llei, formen part 
del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2.- En compliment del deure de protecció, l’empresari deurà garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el 
marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals 
mitjançant l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la 
salut dels treballadors, amb especialitats que es recullen en els articles corresponents en matèria 
d’avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en 
casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d’una 
organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts al Capítol IV de la present Llei. 
L’empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els novells 
existents de protecció i disposarà el necessari per a l’adaptació de les mesures de prevenció 
assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les 
circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 

3.- L’empresari deurà complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals. 

4.- Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en matèria 
de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l’empresa i recurs al concert amb entitats 
especialitzades per al desenvolupament d’activitats de prevenció completaran les accions de 

l’empresari, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol altra 
persona. 

5.- El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no deurà recaure de cap 
manera sobre els treballadors. 

3. EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ 
1.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball  siguin 
adequats per al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte, de forma 
que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a utilitzar-los. Quan la utilització d’un equip 
de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari 
adoptarà les mesures necessàries amb finalitat que: 

- La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta utilització. 
- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 
treballadors específicament capacitats per a això. 
 
2.- L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats 
per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos quan, per la 
naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual es deuran 
utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics 
de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització de treball. 

4. DADES GENERALS DE L’OBRA 
Aquest projecte executiu pretén finalitzar la urbanització dels carrers Pau Estapé Maristany, Torrent 
Umbert, General Prim i Ptge. Torrent Umbert, del Masnou 

Descripció de l’obra 

Treballs previs 
Abans d’iniciar els treballs, es realitzarà la neteja i esbrossada del carrer, i es retiraran tots aquells 
elements que puguin ser reutilitzats. 

Enderrocs 
En el carrer Pau Estapé Maristany es fa la demolició de les voreres laterals existents. 

A la resta de carrers no es realitzen enderrocs tret de punts molt concrets, assenyalats en els plànols 
d’enderrocs. 

Sistema viari (Moviment de terres, pavimentació) 
Pau Estapé Maristany 

Excavació de la caixa de paviment mantenint les rasant d’accés a les cases. El paviment consisteix en 
sub-base de tot-ú, base de formigó i peça prefabricada de formigó, per a les voreres i mescla bituminosa 
per a la calçada. 

Ptge. Torrent Umbert, c/ Torrent Umbert i General Prim 
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Excavació de la caixa de paviment en l’àrea d’actual calçada. El paviment consisteix en sub-base de tot-
ú, i base de formigó, amb rigola central de formigó. 

Emplaçament 
Carrer Pau Estapé Maristany, Ptge. Torrent Umbert, carrer Torrent Umbert i General Prim, al terme 
municipal del Masnou. 
Superfície de l’actuació 
La superfície d’actuació és de 1.587,54 m2 
 

Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
El pressupost d’execució material de les obres del mencionat projecte de completació de la urbanització 
dels carrers Pau Estapé Maristany, Torrent Umbert, General Prim i Ptge. Torrent Umbert, del Masnou, 
és de: 
 
TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(3.449,94 €). 
 
Es preveu un termini d’execució de les obres de: TRES MESOS (3) 
El nombre de mà d’obra estimada en punta d’execució serà de: 9 persones 
El nombre de mà d’obra mitjana serà: 6 persones. 
 

Promotor 

El promotor és l’Ajuntament de El Masnou, amb domicili al  Passeig Prat de la Riba 1, 08320 El Masnou. 
Telèfon: 935 571 700. 

Autors del projecte 

Director del projecte:   
Josep Contreras i Janer, arquitecte. 
Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
Josep Contreras i Janer, arquitecte. 
 

5. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Entorn 
L’entorn on es fa l’actuació és a l’àmbit de Can Montals Nord, carrers Pau Estapé Maristany, Torrent 
Umbert, General Prim i Ptge. Torrent Umbert. 

Característiques del terreny 
L’emplaçament és una zona urbana zona de ciutat jardí. La zona és força plana amb petites pendents en 
els punts d’actuació. 

Condicions físiques i d’ús dels edificis veïns 
Els edificis observats en general no presenten especial problemàtica, pel que fa a les obres que s’han de 
realitzar la afectació serà mínima, garantint l’adequació de les rasants a les existents.  

Instal·lacions de serveis: aèries i subterrànies 
No es considera que les instal·lacions aèries de l’enllumenat destorbin el curs de les obres. L’actuació 
només actua a nivell d’acabats de la urbanització, sense afectar cap de les instal·lacions de serveis. 
Únicament s’afegira un fanal al ptge. Torrent Umbert per completar la xarxa d’enllumenat. 

El projecte en l’apartat de documentació gràfica incorpora els diferents plànols dels serveis que s’ubiquen 
en el subsol de la zona d’actuació, així com la instal·lació aèria. 

Característiques dels vials. Interferències 
Les interferències seran tant a vianants com a conductors. Es faran els corresponents desviaments amb 
la senyalització adequada per a informar a vianants i conductors, minimitzant les molèsties. 

6. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” durant l’execució 
de l’obra i en particular a les següents activitats: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar la 
seguretat i salut dels treballadors. 

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

La recollida dels materials perillosos utilitzats 

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o 
a prop de l’obra 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
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b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu; i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 
i no existeixi alternatives més segures. 

5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat 
dels quals consisteixi en la presentació del seu treball personal. 

7. IDENTIFICACIÓ DE RISCS 
Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra i establertes a l’annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguna d’ells es poden donar al llarg de tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos  més usuals a les obres, com ara són: caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, i s’adoptarà en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació  veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, etc.) 

Risc Professionals 
S’analitzaran en aquest apartat els riscs derivats de l’execució de les unitats d’obra. 

Caigudes a diferent i/o igual nivell 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials 
Projecció de partícules als ulls 
Electrocucions 
Asfixies 
Agafaments i bolcades per o de maquinària 
Incendis i explosions 
Materials mal col·locats a la zona de magatzem 
Manca d’il·luminació i neteja 
Plataformes de treballs mal col·locades 
Acció mecànica dels vent sobre persones, grues i bastides 
Calor i fred excessiu 
Deficient conservació dels serveis higiènics 
Deficient conservació de la xarxa d’aigua potable 
Soroll excessiu de màquines 
Vertigen 
Sobreesforços 
Deficient higiene dels elements de protecció personal 

Risc de danys a tercers 
Els danys a tercers es deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres 
materials, pels carrers circumdants, dels vianants que passen a prop de l’obra i de les edificacions veïnes. 
Els riscos més freqüents són: 

Atropellament per maquinària i vehicles 

Col·lisions i bolcades 

Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell 

Caiguda d’objectes i materials 

8. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 
banda els medis de protecció hauran d’estar homologats, segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, etc.) 
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Proteccions individuals 
Proteccions del cap 

Casc homologat, per a totes les persones que participen a l’obra, inclòs els visitants, i al llarg de tota la 
jornada laboral 
Ulleres i caretes contra impactes i antipols 
Ulleres i pantalla de soldador 
Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Màscara boca nasal amb filtre 
 
Proteccions cos 

Granotes o roba de treball adequades 
Vestit d’aigua 
Mandil de soldador 
Cinturó de seguretat de subjecció i de caiguda 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 
segur per a poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
Cinturó anti-vibratori 
Davantals de cuir 
 
Proteccions de les extremitats superiors 

Guants d’ús general 
Guants de goma 
Guants de soldador 
Guants dielèctrics 
Proteccions de les extremitats inferiors 
Botes impermeables a l’aigua i a la humitat 
Botes de seguretat de lona 
Botes de seguretat de cuir 
Botes dielèctriques 
Polaines de soldador 
 

Proteccions col·lectives 
Tanca de protecció mòbil de 2,00 metres d’alçada, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 
150 mm i de 4’5 i 3’5 mm de D, bastidor de 3’50 x 2’00 metres de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó. Encerclarà la campa amb una porta d’entrada d’operaris d’ 1 metre d’amplada. 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 
Extintors portàtils 
Tanca mòbil metàl·lica de 2’50 metres de llargària i 1 metre d’alçada 
Barrera de formigó simple tipus New Jersey 
Plataformes metàl·liques per a pas de persones i per a pas de vehicles 

Plataforma d’1 metre d’amplada, amb base i sòcol de planxa d’acer gofrada, reforços d’angulars, 
travessers de perfils d’acer IPN 100 i baranes metàl·liques d’1 metre d’alçada. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en 
relació amb els vials exteriors 
Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per pas de maquinària 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
Senyals òptics de marxa enrere de vehicles 
Senyals acústics i lluminoses d’avís de maquinària 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

Protectors en maquines i eines manuals  
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

Il·luminació en la zona d’accés i circulació 
Quadres, endolls, interruptors diferencials 30 mA per enllumenat i 300 mA per a força 
Preses de terra i transformadors de seguretat 
Comprovació d’apuntalaments i estrebades, i pantalles de protecció de rases 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. La barana serà resident i disposarà 
de passamà a 90 cm del terra, sòcol i tram intermedi. 
Ús d’escales de mà i bastides 
Cables de subjecció de cinturons de seguretat 

Proteccions a tercers 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra.  El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra 
puguin entrar. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

Comprovació de solució d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 

9. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 
Als accessos de l’obra i a cada lloc de treball que s’escaigui, es col·locaran de forma visible els senyals 
normalitzats: “PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA”, “ÚS OBLIGATORI DE CASC 
PROTECTOR”, “CINTURÓ CONTRA CAIGUDES”, “ULLERES”, “MÀSCARA RESPIRATÒRIA”, 
“PROTECTORS AUDITIUS”, “CALÇAT DE SEGURETAT I GUANTS”, “RISCOS ELÈCTRIC”, “RISCOS 
DE CAIGUDA D’OBJECTES”, SNS-311 “RISCOS  DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL”, SNS-312 
“RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL”, SNS-310 “MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT”, “RISCOS DE 
CAIGUDES DE CÀRREGUES SUSPESA”. 

Als emplaçaments de risc es col·locaran de forma visible els senyals, “RISC D’INCENDI”, “PROHIBIT 
D’ENCENDRE FOC I FUMAR”. 

Entrada i sortida de vehicles. 

Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 



PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

46 

 

A la vorera en front de l’obra es col·locarà “PROHIBIT APARCAR”. 

Senyal informatiu de localització de farmaciola i extintor. 

Formació i informació al personal de l’obra 

La formació i informació als treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball a utilitzar, són 
fonamentals per l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l’obra sense accidents. 

L’empresa adjudicatària, té l’obligació que tots els treballadors rebin una formació i informació que finalitzi 
amb un mètode de treball segur a tot el personal al seu càrrec. 

De tal manera, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, 
conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels 
equips de protecció individual, necessaris per la seva protecció. Així mateix exigirà el compliment 
d’aquesta obligació a les empreses i autònoms que puguin intervenir com a subcontractes en aquesta 
obra.  

10. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 
Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament especificar en la “Ordenanza 
General de Seguridad e higiene en el Trabajo”. 

La Mútua Patronal d’Accidental de Treball que tingui concert amb el Contractista Principal, facilitarà 
gratuïtament aquest material. 

Assistència a accidents 
S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, mútues patronals, 
mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’hagi de traslladar als accidentats pel tractament més ràpid i 
efectiu. 

És molt convenient disposar a l’obra i a un lloc molt visible, al costat de la farmaciola, una llista amb 
telèfons i adreces dels Centres Hospitalaris i altres números que es considerin d’interès, com el dels 
bombers i la policia; per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d’assistència. 

Hi haurà una llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament. 

El personal de l’obra serà coneixedor de l’emplaçament del Centre Hospitalari. 

S’anomenarà per escrit un socorrista escollit entre els treballadors, amb el vist i plau del Servei Metge 
(propi o mancomunament) de l’empresa Contractista Principal. 

Reconeixements mèdics i control de salut 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball 
i que es repetirà en el període d’un any. El criteri és extensiu a les empreses subcontractades pel 
Contractista Principal. 

L’empresa, controlarà periòdicament, la salut dels treballadors, d’acord amb els riscos propis del treball 
a desenvolupar, sota la garantia de ser les dades confidencials i la no utilització amb finalitats 
discriminatòries. 

Prevenció en conservació i manteniment 

Per cada conjunt o sistema definit en el projecte d’execució, s’han de considerar les mesures sobre 
seguretat i salut en el manteniment, reparació o ús que s’han d’aplicar segons la normativa. 

Es determinaran les solucions per a cada cas concret segons Normativa per fer possible l’ús, el 
manteniment i la reparació amb seguretat, d’acord amb les característiques dels sistema. 

SEGURETAT ALS TREBALLS (PER UNITAT D’OBRA) 
 

Treballs Preliminars 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 

Tancament de la zona de treball, senyalització i replanteig de les zones de treball. 

RISCOS 
Atropellament i cops amb maquinària 
Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
Caiguda de persones. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o de 
vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 “Riscos de caigudes a diferent nivell”, SNS-312 “Riscos de 
caigudes a nivell” i SNS-310 “Maquinària pesada en moviment”. 
Els accessos a l’obra es col·locaran de forma visible els senyals normalitzats “Prohibit el pas a tota 
persona aliena a l’obra”, “Ús obligatori de casc protector” i “Riscos de caiguda d’objectes”. 
 
Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
Execució de la instal·lació elèctrica, de tots els conductes, mecanismes i elements de protecció durant 
l’execució de les obres. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferents nivells. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
Els derivats de caigudes de la tensió per sobrecàrrega o per ús incorrecte de la instal·lació. 
Mal funcionament dels mecanismes i els sistemes de protecció. 
Mal comportament de les preses de terra. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
La secció dels cables serà sempre l’adequada a la càrrega elèctrica que hagin de suportar. 
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La funda protectora aïllant dels conductors no tindrà en cap lloc defectes apreciables. Els conductors 
amb cops o talls s’hauran de substituir. 
L’estesa dels cables i mànegues es farà a una altura mínima de 2 metres, en els llocs de vianants i de 5 
metres, en els llocs que passin vehicles. 
Les connexions entre mànegues o cables seran sempre anti-humitat i es col·locaran sempre elevats. És 
prohibit la permanència de connexions en el terra. 
Les connexions amb cinta aïllant no estan permeses, s’hauran d’emprar en tot moment endolls amb 
fundes termoretracció anti-humitat. 
Es podran fer connexions amb caixes de connexió estanques. 
El pas de les mànegues de conducció elèctrica no coincidirà amb el pas de les mànegues de la instal·lació 
provisional d’aigua. 
Els mecanismes d’interrupció s’ajustaran a allò que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els interruptors es situaran dins de caixes normalitzades, proveïdes de porta d’entrada amb pany de 
seguretat, a l’exterior de la tapa hi haurà el cartell: “PERILL, CORRENT ELÈCTRIC”. 
Les caixes normalitzades es fixaran a peus drets estables. 
Els quadres elèctrics seran de tipus intempèrie amb porta i pany de seguretat, segons la norma UNE-
20324. 
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada al terra, i a l’exterior de la tapa hi haurà 
el cartell: “PERILL, CORRENT ELÈCTRIC”. 
Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per la 
intempèrie, en nombre suficient per l’ús a l’obra. 
Cada presa de corrent subministrarà a un sol aparell o eina, estan prohibits els endolls múltiples. 
Tots els circuits aniran protegits amb interruptors automàtics i diferencials. 
Els disjuntors diferencials s’instal3laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
300 mA, segons REBT. Per alimentació de la maquinària. 
30 mA, segons REBT. Per instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
Les parts metàl·liques de tots els aparells estaran connectats a terra. 
El conductor NEUTRE de la instal·lació estarà també connectat a terra. 
El conductor de posta a terra serà sempre de color groc i verd, es prohibit emprar aquest tipus de 
conductor per a qualsevol altre ús. 
En terrenys de baixa conductivitat es podrà millorar abocant aigua de manera periòdica en el punt de 
connexió amb la pica o la placa de posta a terra. 
L’enllumenat general es farà amb projectors fermament fixats. 
L’enllumenat portàtil complirà la nora que segueix en tots els casos: 
Portalàmpades estanca de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta, dotat de ganxo 
per penjar-lo, mànega anti-humitat i endoll de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentat a 
24 V.  
Les zones de treball i les zones de pas de l’obra romandran en tot moment perfectament il·luminades. 
El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista en possessió del carnet professional 
corresponent.  
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, almenys un cop al mes, i en especial en el 
moment en què es detecti qualsevol fallida. 

Són prohibides les reparacions o revisions amb tensió. Abans d’iniciar una revisió es desconnectarà la 
màquina de la xarxa i es col·locarà en el lloc de connexió un cartell amb el text: “NO CONNECTAR, 
OPERARIS TREBALLANT A LA XARXA”. 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball 
Casc de polietilè homologat per a riscos elèctrics. 
Botes aïllants d’electricitat. 
Guants aïllants d’electricitat. 
Plantilles contra clavaments de claus. 
Cinturó de seguretat. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. 
Banquetes aïllants d’electricitat. 
Comprovadors de tensió. 
Cartells de “NO CONNECTAR, OPERARIS TREBALLANT EN LA XARXA”. 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, terres, endolls, quadres de distribució, etc. 
Cartells indicadors de senyalització de perill. 
 
Treballs Previs i Enderrocs 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
Fer cales fins a la localització dels serveis soterrats, en cas que hi hagin. Desmuntatge del mobiliari urbà. 
Demolició dels paviments actuals per trams i fases. 
Desviament del trànsit en funció de les fases de l’obra. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
Caiguda de runes a diferent nivell. 
Enfonsament d’elements que s’enderroquen. 
Tombada d’elements que s’enderroquen. 
Cops i talls. 
 
MESURES PREVENTIVES 
El personal que intervingui a l’enderroc serà qualificada i amb experiència. 
Cal evitar sobrecàrregues excessives. 
L’enderroc s’executarà de dalt a baix, treballant per nivells. 
Sempre que sigui possible es treballarà amb mitjà humit, per tal d’evitar la formació excessiva de pols. 
Es tallaran totes les escomeses d’energia abans de començar l’enderroc. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Ulleres de seguretat. 
Guants de cuir. 
Protectors auditius. 
Botes de cuir de seguretat. 
Botes impermeables de goma. 
Vestit impermeable per ambients plujosos. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Delimitació de la zona d’enderroc. 
Col·locació de cartells d’avís de perill i d’informació. 
Senyalització horitzontal i vertical. 
Panell direccional. 
Barreres de formigó tipus New Jersey. 
Cintes d’abalisament. 
 
Moviment de terres  

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
Excavació de la caixa de paviment, repàs i piconatge, excavació de les rases de clavegueram i 
subministrament d’aigua, excavació pous, embornals i reixes interceptores. 
 
RISCOS 
Atropellaments de personal pes esllavissament de terres o per acció de la maquinària. 
Topades i bolcades. 
Caiguda d’elements o personal al mateix nivell o a l’interior de les rases. 
Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
Inundacions. 
Cops per objectes. 
Sinistres en vehicles per l’excés de càrrega o per mal manteniments. 
Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 
Accidents per conducció a ambient polsos. 
Accidents per conduccions de vehicles o maquinària a terrenys fangosos o inundats. 
Vibracions sobre les persones. 
 
MESURES PREVENTIVES 
L’accés a les rases es farà per mitjà d’una escala sòlidament ancorada i 1 metre més llarga que l’altura 
de la rasa. 
Les rases més profundes de 2,00 metres s’apuntalaran i es protegiran amb una barana reglamentària 
(passamà, llistó entremig i sòcol) situada a una distància no inferior als 2 metres de la vorada o una tanca 
mòbil de 2,50 metres de llargària i 1 metre d’alçada. 

Es compliran, a més, en tot cas, les mateixes mesures preventives que en qualsevol altre treball  
d’excavació, descrites a l’apartat anterior. 
Tot el personal que porti vehicles i maquinària serà especialista a la seva conducció i tindrà al seu poder 
la documentació de capacitació acreditativa. 
Tots els vehicles es revisaran al menys una vegada cada 6 mesos, especialment els òrgans 
d’accionament pneumàtic, quedant reflectides aquestes revisions al llibre d’ordres de l’obra. 
Es prohibeix carregar els vehicles per damunt de la seva càrrega màxima admissible. 
Es regaran periòdicament les terres, incloses les carregades als camions, per tal d’evitar pols quan passin 
per les vies públiques. 
Totes les maniobres de buidat es vigilaran per part de l’encarregat de l’obra. 
Tots els vehicles i maquinària de l’obra portaran una botzina automàtica d’avís connectada a la marxa 
enrere. 

Els accessos a la via pública es senyalitzaran amb els senyals de “Perill indefinit”, “Perill sortida de 
camions” i “STOP”, si cal. 
Els vehicles i maquinària portaran una cabina de seguretat de protecció en cas de bolcament. 
Els vehicles tindran cadascun, una pòlissa de responsabilitat civil il·limitada. 
Els conductors dels vehicles venen obligats a l’ús del casc de seguretat en sortir de la seva cabina. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball 
Casc de polietilè homologat. 
Botes de seguretat de cuir. 
Botes de seguretat de goma impermeable. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. 
Màscara antipols. 
Guants de treball. 
Cinturons de seguretat. 
Protectors auditius. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Formació de baranes. 
Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de manera visible. 
Col·locació de topalls de final de recorregut. 
 
Sistema viari. Pavimentació i senyalització 

DEFINICIÓ DE TREBALLS 
Execució de tot tipus de paviments i al seva senyalització horitzontal i vertical. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix nivell. 
Talls per l’ús d’eines de tall o elements amb arestes tallants. 
Afeccions reumàtiques per humitats als genolls. 
Dermatitis per contacte amb el ciment. 
Cossos estranys als ulls. 
Sobreesforços. 
Aixafaments en operacions de càrrega i descàrrega. 
Atropellament per vehicles a motor i maquinària. 
Cremades per la utilització de productes bituminosos en calent. 
 
MESURES PREVENTIVES 
El tall de les peces de paviment de pedra o ceràmics es farà per via humida per tal d’evitar les lesions 
per treball en ambients polsosos. 
El tall de peces de paviment per via seca amb serra circular es farà a sotavent per evitar respirar els 
productes del tall en suspensió. 
Les zones de treball tindran una il·luminació mitja de 100lx mesurats a 1,50 metres del sòl. 
L’enllumenat es farà per mitjà de portàtils estancs, amb mànec aïllant i reixa de protecció de la bombeta 
amb alimentació de 24 V.  
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El transport de sacs d’aglomerant i caixes de material de paviment es farà amb carreta de mà per tal 
d’evitar sobreesforços. 
Els sacs d’aglomerant i les caixes de material de paviment es disposaran ordenadament de forma 
repartida per tal d’evitar sobrecàrregues, i es col·locaran de manera que no facin nosa pel treball o el 
pas. 
Els sacs d’aglomerants i les caixes de material de paviment es pujaran per la grua perfectament apilats 
dins de gàbies, per tal d’evitar accidents per la caiguda de tota o part de la càrrega. 
El vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans de començar els treballs. 
Els vehicles no sobrepassaran la càrrega especificada. 
No es permetrà la presència sobre l’estenedora d’asfalt en marxa, a altre persona que no sigui el 
conductor, per evitar accidents de caiguda. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat quan es circuli o s’estigui en llocs de riscos de caiguda d’objectes. 
Botes de seguretat. 
Botes de goma amb puntera reforçada. 
Guants de goma o PVC. 
Guants de cuir. 
Davantal impermeable. 
Faixa elàstica de protecció de la cintura. 
Polaines impermeables. 
Cinturó de seguretat. 
Cinturó porta eines. 
Ulleres de seguretat anti-projeccions. 
Careta antipols amb filtre específic al treball a realitzar. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Delimitació i prohibició de pas pels llocs amb risc de caiguda d’objectes. 
Manteniment del lloc de treball net i endreçat. 
Col·locació de cartells de perill o d’informació. 
 
Clavegueram 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
Col·lector de D400 mm 
Claveguerons de D 250 mm 
Pous de registre, reixes interceptores i embornals. 
 
RISCOS 
Caigudes de persones al mateix o diferent nivell. 
Caigudes d’objectes. 
Caigudes d’objectes per desplom o ensorrament. 
Talls per l’ús de màquines, eines manuals. 
Cops per eines manuals. 
Aixafament per bolcada de maquinària. 
Sobreesforços per postures forçades. 

Cremades. 
Electrocució per la deficient protecció dels quadres elèctrics. 
Electrocució per maniobres incorrectes a les línies. 
Electrocució per l’ús d’eines sense aïllament. 
Electrocució per connexions deficients. 
Explosió dels grups de transformació durant l’entrada en servei. 
Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
Es mantindrà el lloc de treball perfectament net i endreçat. 
El personal de la realització de la xarxa de sanejament o drenatge, ha d’estar qualificat. 
Tota la maquinària mòbil disposarà de llums, clàxon i senyal acústica de marxa enrere. Es revisarà abans 
de l’inici dels treballs. 
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de fondària superior a 1,30 metres es disposarà a 
una distància de 2,00 metres com a mínim de la vora de tall. 
Es paralitzaran els treballs quan es descobreixin conduccions soterrades d’electricitat, gas, aigua, etc. 
no dibuixades ales plànols. 
Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir metre hi hagi operaris treballant a una 
fondària igual o superior a 1,30 metres sota rasant. 
No s’aproparan les rodes del camió formigonera a qualsevol altre camió a menys de 2,00 metres de 
l’excavació. 
La maniobra d’abocar formigó o material granular per a la solera i el recobriment de tubs, estarà dirigida 
per un responsable que vetllarà perquè no es realitzin maniobres insegures. 
Les rases s’estrebaran en funció de la fondària i de la coherència del terreny. Aquesta estrebada podrà 
ser lleugera, al 50% i al 100%. 
Després de pluges o embassaments de rases i pous, es farà una revisió complerta, abans de emprendre 
els treballs. 
L’aplec dels tubs de sanejament, es farà en lloc apropiat i es falcaran per evitar que es desplacin o rodin. 
Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, a l’accés i als talls necessaris. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de protecció. 
Ulleres protectores. 
Botes de goma de canya alta. 
Faixa elàstica de protecció de la cintura. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Tanques de protecció de 90 cm d’alçada. 
Plataformes de pas per a persones. 
Plataformes de pas per a vehicles. 
Topall per a descàrrega de camions. 
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Servei d’aigua potable 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
Nova xarxa d’aigua potable. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell. 
Caigudes d’objectes. 
Talls a les mans per objectes o eines. 
Aixafaments per objectes pesants. 
Explosions (bufador, ampolles de gasos liquats, bombones, etc.). 
Els inherents a l’ús de la soldadura autògena. 
Punxades per objectes punxeguts. 
Cremades. 
Sobreesforços. 
Altres 
 
MESURES PREVENTIVES 
Els operaris encarregats de la realització de la xarxa d’aigua han de ser qualificats. 
Tota la maquinària mòbil disposarà de llums, clàxon i senyal acústica de marxa enrere. Es revisarà abans 
de l’inici dels treballs. 
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de fondària superior a 1,30 metres es disposarà a 
una distància de 2,00 metres com a mínim de la vora de tall. 
El lloc de treball es mantindrà perfectament net i endreçat. 
Es paralitzaran els treballs quan es descobreixin conduccions soterrades d’electricitat, gas, aigua, etc. 
no dibuixades ales plànols. 
Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir metre hi hagi operaris treballant a una 
fondària igual o superior a 1,30 metres sota rasant. 
Els llocs de pas estaran sempre lliures d’obstacles. 
Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, a l’accés i als talls necessaris. 
L’aplec dels tubs de subministrament, es farà en lloc apropiat i es falcaran per evitar que es desplacin o 
rodin. 
Al finalitzar la jornada laboral, les rases obertes han de quedar completament protegides. 
Les màquines portàtils que s’utilitzin tindran doble aïllament. La font d’energia s’ha de desconnectar 
sempre abans de canviar qualsevol accessori. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Guants de goma o PVC. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. 
Calçat de seguretat. 
Ulleres protectores. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Manteniment periòdic de totes les eines, mecanismes i conductors, etc. 

Tanques de 90 cm d’alçada. 
Hi haurà cartells d’informació i avís. 
 
SEGURETAT ALS MITJANS AUXILIARS 
Bastides damunt peus drets (Cavallets) 

DEFINICIÓ DE L’ELEMENT 
Bastides formades per taulons col·locats sobre peus drets de fusta o d’acer fixes o telescòpics, per una 
alçada de treball no superior a 2,00 metres. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
Cops durant el seu muntatge o desmuntatge. 
Els derivats de la fallida dels taulons o del suport. 
Els derivats de l’ofici necessari pel treball a executar. 
Caiguda d’elements des de la bastida. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
La superfície de treball tindrà un mínim de 3 taulons d’amplada (60cm), i 7 cm de gruix, estarà 
perfectament anivellada i els taulons aniran perfectament clavats entre ells per travessers inferiors. 
Els suports de fusta estaran en perfecte estat. 
La plataforma de treball no sobresortirà més de 40 cm pels laterals dels suports per evitar bolcades per 
bascular. 
Els suports tindran una separació màxima entre ells no superior a 3 metres. 
Les bastides es formaran amb un mínim de dos suports, essent totalment prohibit emprar coma  suport 
elements no dissenyats especialment per aquest fi, com bidons, piles de material o altres assimilables. 
En plataformes de treball situades a més de 2 metres d’alçada, hi haurà obligatòriament una barana 
reglamentaria de 90 cm d’alçada formada per passamà, llisto entremig i sòcol. 
Els suports de més de 2,00 metres d’alçada aniran travats entre ells per traves triangulades. 
Els treballs que es realitzin damunt bastides amb risc de caiguda d’alçada, per exemple a balcons, 
terrasses, cobertes o altres, es faran protegint els buits amb xarxes de malla de polièster ancorades a 
punts resistents de l’estructura de l’edificació. 
Es prohibeix forma bastides d’aquest tipus damunt una d’altre del mateix o diferent tipus. En cas de fer 
treballs a més de 4 metres d’alçada caldrà emprar una altre tipus de bastida més adient. 
L’enllumenat es farà amb làmpades portàtils de seguretat 25 V. 
És prohibit que els suports de les bastides premin cables elèctrics o mànega d’aigua. 
La fusta a emprar en suport i taulons serà sana i sense defectes a la vista que puguin disminuir la seva 
secció. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
A més dels necessaris per executar els treballs: 
Botes antilliscants o de seguretat, segons els casos. 
Cinturó de seguretat. 
 
Bastides metàl·liques tubulars 

DEFINICIÓ DE L’ELEMENT 
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Bastides formades per elements estructural de suport a base de tubs d’acer i plataformes de treball de 
taulons de fusta o acer, degudament travades, a emprar en treballs de qualsevol alçada. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
Aixafaments durant el muntatge. 
Caiguda d’elements des de la bastida. 
Caiguda d’elements a la bastida. 
Els derivats del treball a la intempèrie. 
Sobreesforços. 
Els derivats dels treballs que es facin en emparar-los. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
Les bastides d’aquest tipus que s’usin a aquesta obra seran prefabricades i amb garantia d’ús del 
fabricant, aquestes bastides es subministraran amb tots els elements de seguretat que les fan segures, 
tal com escales, baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball de fusta o acer, brides, passadors 
d’ancoratge dels taulons i elements de traves i ancoratge. 
El muntatge el farà personal especialitzat i amb experiència. 
No es muntarà un segon nivell si abans no s’ha acabat el nivell inferior amb els elements de seguretat i 
de traves. 
Les plataformes de seguretat es consolidaran amb abraçadores de subjecció contra la basculació. 
Tots els cargols i passadors es deixaran convenientment collats. 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada, i si estan formats per taulons aquest 
tindran un gruix de 7 cm. 
Les plataformes de treball tindran un sòcol de 20 cm d’alçada a tot vol i estaran dotades de baranes 
reglamentàries. 
Les bastides que es construeixin a la via pública aniran perfectament recobertes de tendals en tota la 
seva superfície exterior. 
La comunicació vertical pels diferents pisos de les bastides es farà per mitjà d’escales prefabricades 
expressament per al tipus de bastida que s’utilitzi. 
Es prohibeix expressament en aquesta obra el recolzament de les bastides damunt d’elements tal com 
bidons o piles de fusta o altres materials assimilables. 
Les plataformes de recolzament dels suports tubulars es faran damunt taulons de fusta i es clavaran 
perfectament amb claus d’acer. 
La separació de la bastida al parament vertical de l’edifici serà com a màxim de 30 cm. 
Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, amb ancoratges fixats a punts resistents de 
l’estructura almenys cada 3 metres en horitzontal i cada 3 metres en vertical. 
Els materials es repartiran uniformement damunt les plataformes de treball, de manera que s’evitin 
sobrecàrregues en lloc puntuals. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
A més dels necessaris per executar els treballs: 
Botes de seguretat, antilliscants. 
Cinturó de seguretat. 
Casc de seguretat homologat. 

 
Escales de mà 

DEFINICIÓ DE L’ELEMENT 
Escales de mà, prefabricades de metall, acer o alumini, o de fusta, dels tipus recolzat o de tisora. 
 
RISCOS 
Caigudes al mateix o a diferent nivell per deficient col3locació o per ruptura dels seus elements. 
Relliscades per fixació deficient. 
Bolcament lateral. 
Ruptura per defectes ocults. 
 
MESURES PREVENTIVES 
Totes les escales de mà que s’utilitzin en aquesta obra seran prefabricades i degudament homologades, 
amb garantia d’ús proporcionada pel fabricant. 
És prohibit l’ús d’escales de mà fabricades a l’obra de qualsevol manera, a menys que, considerant la 
seva correcta execució, tinguin l’autorització implícita escrita al llibre d’ordres, de la Direcció Facultativa. 
Les escales de fusta estaran en perfecte estat de conservació i es protegiran de la intempèrie amb vernís, 
mai amb esmalts que podrien amagar defectes ocults. 
Les escales metàl·liques estaran en perfectes condicions de conservació i ús, i si són d’acer aniran 
protegides amb imprimació antioxidant. 
No es podran afegir suplements a les escales de mà amb unions soldades. 
Les escales de tisora tindran topades de limitació d’obertura i cadena de seguretat. 
Aquestes escales no es podran emprar en cap cas com a suports per la formació de bastides. 
Les escales s’hauran de recolzar directament sobre el sòl ferm, mai damunt d’elements apilats, bidons o 
qualsevol altre material assimilable. 
En aquesta obra està prohibit l’ús d’escales de mà per salvar altures superiors als 5 metres. 
Totes les escales portaran als seus extrems inferiors sabates antilliscants de seguretat. 
Totes les escales sobrepassaran un mínim d’1 metre d’alçada a salvar. 
Totes les escales aniran fermament ancorades en els seus extrems superiors i inferiors als elements 
estructurals de l’edifici. 
És prohibit pujar per les escales amb pesos superiors als 25 Kgr. 
Els objectes o eines que s’hagin de pujar per les escales aniran degudament col·locats dins de caixes. 
L’accés dels operaris a través d’escales de mà es farà d’un en un. 
 
ELEMENTS DE SEGURETAT 
A més a més dels necessaris per executar els treballs: 
Botes antilliscants. 
Cinturó de seguretat. 
 
Puntals de fusta o acer 

DEFINICIÓ DE L’ELEMENT 
Peus drets d’acer o de fusta emprats com a elements de recolzament d’encofrats i apuntalaments de 
rases. 
 
RISCOS 
Caiguda des d’altura dels puntals per deficient col·locació. 
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Caiguda des d’altura dels puntals durant el seu transport. 
Cops en diferents parts del cos durant la seva manipulació. 
Aixafament de dits. 
Caiguda dels puntals damunt dels peus. 
Ruptura del puntal per fatiga de material o per mal estat de conservació. 
Desplaçament del puntal i de la càrrega que suporti, per mal estat de la falca de recolzament. 
Els propis de l’ofici d’encofrador. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
Els puntals s’amuntegaran en capes horitzontals d’un sol puntal, disposades l’una perpendicularment a 
l’altra. 
No es pot transportar més de dos puntals per operari d’una sola vegada. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre taulons de fusta en la posició exacta que hauran d’ocupar, i 
amb la base degudament clavada. 
La càrrega damunt els puntals serà sempre uniformement repartida. 
 
Especialment en el cas de puntals de fusta: 
Seran d’una sola peça, en fusta seca, sana i sense nusos. 
Tindran la longitud necessària exacta. 
Disposaran d’una doble falca a la base. 
No s’empraran per a rebre sol·licitacions de flexió. 
Una vegada desencofrats se sanejaran de puntes. 
 
Especialment en el cas de puntals telescòpics d’acer: 
Estaran en tot moment en perfectes condicions d’ús.  
No tindran deformacions estructurals. 
Tindran plaques de recolzament en els seus extrems. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
A  més dels necessaris per executar els treballs: 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Cinturó de seguretat. 
 

SEGURETAT EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA D’OBRA 
Vehicles 

Retroexcavadora, Pala carregadora, Corró vibratori i Estenedora formigó 

RISCOS 
Atropellaments per manca de visibilitat, velocitat inadequada o altres causes. 
Desplaçaments inesperats de la màquina per sòl excessivament inclinat o per presència de fang. 
Màquina en marxa fora de control per abandonar la cabina sense desconnectar la màquina o per estar 
mal frenada. 
Bolcament de la màquina per inclinació excessiva del sòl. 
Caiguda per pendents. 

Xoc amb altres vehicles. 
Contacte amb línies elèctriques aèries o bé soterrades. 
Interferències amb infraestructures urbanes. Clavegueres, aigua, gas, telèfon o electricitat. 
Incendi. 
Cremades, per exemple en treballs de manteniment. 
Aixafaments. 
Projecció d’objectes. 
Caiguda de persones des de la màquina. 
Cops. 
Soroll propi i ambiental. 
Vibracions. 
Els derivats de treballs en ambients polsosos. 
Els derivats dels treballs sota condicions meteorològiques extremes. 
Els derivats de situacions singulars, com per exemple rescatar culleres bivalves atrapades a l’interior de 
les rases. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES 
L’excavació es farà en tot moment, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
Està prohibit realitzar treballs o romandre sota l’acció del braç de la màquina. 
Els camins de circulació interna de l’obra es protegiran amb tot-ú artificial per evitar la presència de fang. 
Queda prohibit en aquesta obra  la presència de retroexcavadores desproveïdes de cabina contra 
bolcament i contra impacte. 
Es revisaran periòdicament els punts de sortida de gasos del motor per vigilar que no entrin a la cabina. 
És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa i/o amb la cullera aixecada. 
Queda prohibit el transport de persones sobre la retroexcavadora. 
És prohibit emprar el braç o la pala de la retroexcavadora per pujar persones a llocs elevats encara que 
sigui per a fer feines puntuals. 
Les retroexcavadores d’aquesta obra portaran llums i avisadors sonors de marxa enrere. 
Es prohibeix en aquesta obra emprar la retroexcavadora com a grua per col·locar peces a l’interior de les 
rases. 
Es prohibeix fer esforços per sobre el límit admissible de la maquinària. 
Es prohibeix deixar la retroexcavadora a menys de 3 metres de la vorada superior dels talussos. 
S’instal·larà un senyal de perill com a límit de la zona de seguretat d’acció de la màquina. Aquest senyal 
es desplaçarà a mesura que avanci l’excavació. 
MESURES A SEGUIR PEL MAQUINISTA 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al maquinista. D’aquest 
lliurament en quedarà constància amb la signatura del maquinista al preu d’aquest escrit. 
Per pujar i baixar de la retroexcavadora, utilitzi els graons i les nanses disposades a la màquina. 
No pujar a la màquina a través de les llantes o de les cobertes de les rodes. 
Per pujar i baixar de la màquina mirant aquesta ja que és més segur. 
No permeti l’accés a la màquina a persones alienes al seu ús. 
No treballi amb la retroexcavadora en situacions de “mitja averia”, abans de treballar, arreglar-la bé. 
Abans de fer el manteniment, recolzar la cullera a terra, parar el motor, posar el fre de mà i bloquejar la 
màquina. 
No guardar carburant ni draps engreixats a la màquina, ja que hi ha risc d’incendi. 
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No aixecar en calent la tapa del radiador, podria sofrir cremades. 
Manipulació del líquid anticorrosiu amb guants impermeables. 
Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si els ha de manipular, s’ha de fer amb guants i 
queda prohibit fumar o apropar foc. 
Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de desconnectar la màquina i treure la clau del contacte. 
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli, ja que és inflamable. 
Si cal arrencar la màquina amb la bateria d’una altra màquina, s’ha de vigilar les guspires, ja que els 
gasos de la bateria són inflamables i podria explotar. 
Vigilar la pressió dels pneumàtics. 
Prendre tota mena de precaucions en fer les excavacions i càrregues a camions. 
Abans d’iniciar cada torn de treball comprovar el funcionament correcte de tots els comandaments. 
Si es topa amb cables elèctrics no saltar de la màquina fins haver allunyat aquesta del lloc. Si vol sortir, 
no tocar elements metàl·lics i saltar el més lluny possible sense tocar el terra i la màquina a la vegada, a 
més, impedeixi que ningú toqui el terra i la màquina a la vegada, hi ha molt perill d’electrocució. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Ulleres contra impacte. 
Casc de polietilè homologat en cas de risc de cops al cap. 
Cinturó elàstic antivibrador. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Botes adients per la conducció de vehicles. 
Màscara antipols amb filtres de recanvi. 
Davantal de cuir. 
Polaines de cuir. 
Botes de seguretat amb puntera reforçada per a treballs de manteniment. 
 

Camió dúmper 

RISCOS 
Atropellament de persones. 
Bolcament. 
Col·lisions. 
Aixafaments. 
Projecció d’objectes. 
Desplom de terres. 
Vibracions. 
Soroll ambiental. 
Pols ambiental. 
Caigudes en pujar a baixar del vehicle. 
Contactes amb l’energia elèctrica. 
Cremades durant el manteniment. 
Cops per la mànega de subministrament d’aire. 
Sobreesforços. 
Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Fars de marxa endavant. 
Fars de marxa enrere. 
Intermitents d’avís de gir. 
Pilots de posició davant i darrera. 
Servo frens. 
Frens de mà. 
Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 
Cabina contra bolcament i contra impacte. 
Aire condicionat a la cabina. 
Tendals per cobrir la càrrega. 
Diàriament, abans de començar la feina, s’inspeccionarà el bon estat de: 
Motor. 
Sistemes hidràulics. 
Frens. 
Direcció. 
Llums. 
Pneumàtics. 
Avisadors acústics. 
La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
Es prohibeix carregar-los per damunt de la seva càrrega màxima. 
Es col·locaran topades de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vorada superior dels talussos. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor. D’aquest 
lliurament en quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d’aquest escrit: 
Per pujar i baixar del camió, utilitzi els graons i les nanses disposades al vehicle. 
No pujar al vehicle emprant les llantes, rodes o altres sortints. 
Per pujar i baixar del vehicle mirant aquest, ja que és més segur. 
No fer “ajustaments” amb el motor en marxa, pot quedar atrapat. 
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el vehicle. 
No treballar amb el camió en situacions de “mitja averia”, abans de treballar, arreglar-la bé. 
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d’abandonar el vehicle, s’ha d’assegurar que ha posat el 
fre de mà. 
No guardar carburant ni draps engreixats a la màquina, ja que hi ha risc d’incendi. 
S’ s’escalfa el motor, no s’ha d’aixecar en calent la tapa del radiador, podria sofrir cremades. 
Canvi d’oli del motor i dels sistema hidràulic en fred. 
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si els ha de manipular, s’ha de fer amb guants i 
queda prohibit fumar o apropar foc. 
Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de desconnectar la màquina i treure la clau del contacte. 
En parar el camió posar tacs d’immobilització a les rodes. 
Si cal arrencar la màquina amb la bateria d’una altre vehicle, s’ha de vigilar les guspires, ja que els gasos 
de la bateria són inflamables i podria explotar. 
S’ha de controlar constantment la pressió dels pneumàtics. 
S’han de prendre totes les precaucions al maniobrar amb el vehicle. 
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Abans de pujar al vehicle, donar una volta al vehicle per vigilar que no hi hagin ningú dormint a prop. 
No arrancar el camió sense haver baixat la caixa, ja que podria tocar línies elèctriques. 
Si toca una línia elèctrica amb el camió, surti de la cabina i salti el més lluny possible evitant tocar el terra 
i el camió a la vegada, a més a més cal evitar que ningú toqui terra i camió a la vegada, jan que hi ha 
molt perill d’electrocució. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat per abandonar el camió. 
Sabates de seguretat. 
Guants de cuir. 
Davantal impermeable. 
 
Camió formigonera 

RISCOS 
Atropellament de persones. 
Topades amb altres màquines. 
Bolcada de camió. 
Caigudes, per exemple, a l’interior d’alguna rasa. 
Caiguda de persones des del camió. 
Cops i aixafaments en emprar les canaletes. 
Caiguda d’objectes sobre el conductor o els operaris durant les operacions de buidat i neteja. 
Cops amb el cubilot de formigó. 
Els derivats de treballs amb formigó. 
Sobreesforços. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Les rampes d’accés tindran un pendent no superior al 20% i el sòl estarà protegit amb una capa de 20 
cm de tot-ú artificial degudament compactat. 
La cuba i canaletes es netejaran en un lloc descobert lluny de les obres principals. 
El camió se situarà al lloc de buidat dirigit per l’encarregat de l’obra o persona a qui delegui. 
Els camions de formigó no es podran atansar a menys de 2 metres de la vorada superior dels talussos. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat per abandonar el camió. 
Botes impermeables. 
Guants impermeables. 
Davantal impermeable. 
Sabates adients per la conducció de camions. 
 
Bomba autopropulsada 

RISCOS 
Bolcada per proximitat a talussos. 
Bolcada per fallida mecànica, per exemple dels gats pneumàtics. 

Esllavissament per plans inclinats. 
Projecció d’objectes en rebentar-se la canonada, o en quedar momentàniament embussada. 
Cops per objectes vibratoris. 
Aixafaments en feines de manteniment. 
Contactes amb el corrent elèctric. 
Interferències del braç mecànic amb línies elèctriques aèries. 
Ruptura de la manega. 
Caiguda de persones des de la màquina. 
Aixafaments de persones entre la sitja i la formigonera. 
Sobreesforços. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTICVES DE CARÀCTER GENERAL 
EL personal encarregat de manejar l’equip de bombeig serà especialista i amb experiència. 
Els dispositius de seguretat de l’equip de bombeig, estaran sempre en perfectes condicions de 
funcionament. 
La bomba de formigonat només es podrà emprar pel bombeig de formigó, segons el “con d’Abrams” 
recomanat pel fabricant en funció de la distància d transport. 
El braç d’elevació de la mànega no es podrà emprar per l’elevació de persones, ni que sigui per una feina 
de caràcter puntual. 
El vigilant de seguretat o encarregat, comprovarà que les rodes de la bomba estiguin bloquejades i amb 
els enclavaments pneumàtics o hidràulics perfectament instal·lats. 
La zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants en previsió de danys a tercers. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’EQUIP DE BOMBEIG 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap d’obra de 
bombeig. D’aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d’aquest 
escrit: 
Abans d’iniciar el subministrament assegurar-se de que els acoplaments de la palanca tenen els 
passadors immobilitzats. 
Abans de buidar el formigó a la sitja, asseguri’s que té la reixa col·locada. 
No toqui mai directament amb les mans la sitja o el tub oscil·lant si la màquina està en marxa. 
Si ha de fer treballs a la sitja o al tub oscil·lant, primer pari el motor d’accionament, purgui la pressió de 
l’acumulador a través de l’aixeta i després faci els treballs que calguin. 
Ho s’ha de treballar en situacions de “mitja averia”, abans de treballar s’ha d’arreglar. 
Si el motor de la bomba és elèctric, abans d’obrir el quadre general de comandament, assegurar que 
està desconnectat. 
No s’ha d’intentar modificar els mecanismes de protecció elèctrica. 
Abans d’iniciar el subministrament diari de formigó, s’ha de comprovar el desgast intern de la canonada 
amb un mesurador de gruixos, les explosions de les canonades són causants d’accidents seriosos. 
Si s’ha de bombejar a gran distància, abans de subministrar formigó, s’ha de provar els conductes sota 
pressió de seguretat. 
L’encarregat comprovarà sota pressions superiors als 50 bars el següent: 
Que els tubs muntats són els que especifica el fabricant per treballar a aquesta pressió. 
Farà una prova de seguretat del 30% per sobre de la seva pressió normal de servei. 
Comprovarà i canviarà si s’escau, cada 1000 m3 bombejats, els acoblaments, junts i colzes. 



PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

55 

 

Una vegada formigonat, netejarà perfectament tot el conjunt, en prevenció d’accidents per embussos. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Guants de goma. 
Botes de seguretat impermeables. 
Guants impermeables. 
Davantal impermeable. 
Botes de seguretat. 
Sabates adients per la conducció. 
 
Camió de transport 

RISCOS 
Atropellament de persones. 
Xocs contra altres vehicles. 
Bolcades per fallida de talussos. 
Bolcades per desplaçaments de càrregues. 
Aixafaments, per exemple, en baixar la caixa. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Tots els camions que facin tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
Abans d’iniciar les tasques de càrrega i descàrrega hi haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 
immobilitzades amb falques. 
L’ascens i descens de la caixa es farà amb escala metàl·lica fixada al camió. 
Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l’encarregat. 
La càrrega es taparà amb una lona per tal d’evitar esllavissaments.+ 
Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR EN ELS TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
L’encarregar de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap de la quadrilla 
de càrrega i descàrrega. D’aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del cap de quadrilla 
al peu d’aquest escrit. 
Demanar guants de treball abans de fer les feines de càrrega i descàrrega, estalviant lesions molestes a 
les mans. 
S’han d’usar sempre botes de seguretat, s’estalviarà cops als peus. 
S’ha de pujar la caixa de camió amb una escala. 
Seguir sempre les indicacions del cap de l’equip, és un expert que vigila que no hi hagi accidents. 
Les càrregues suspeses s’han de conduir i no tocar-les mai directament amb les mans. 
No saltar a  terra des de la caixa, podria facturar-se els talons. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 

Botes de seguretat. 
Guants de treball. 
Sabates adients per la conducció de camions. 
Cinturó de seguretat. 
 
Dúmper motor bolquet 

RISCOS 
Bolcada de la màquina durant el buidat. 
Bolcada de la màquina durant el transport. 
Atropellament de persones. 
Xocs per manca de visibilitat. 
Caiguda de persones transportades. 
Els derivats de la vibració constant durant la conducció. 
Pols ambiental. 
Cops amb la maneta de posta en marxa. 
Vibracions. 
Soroll. 
Els derivats de respirar monòxid de carboni als treballs en llocs tancats. 
Caiguda del vehicle durant les maniobres carregant marxa enrere. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
El conductor tindrà el carnet de conduir de la classe B com a mínim, encara que no hagi de transitar per 
la via pública. 
S’instal·laran topades de final de recorregut abans dels talussos de buidat. 
Es prohibeix  carregar els dúmpers de manera que dificulti la visibilitat. 
No es podran transportar càrregues que sobresurtin lateralment del cubilot dels dúmpers. 
En aquesta obra es prohibit conduir dúmper a més de 20 km/h. 
El cubilot portarà un cartell amb indicació de la càrrega màxima admissible. 
És absolutament prohibit en aquesta obra transportar persones sobre els dúmpers. 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor de 
dúmpers. D’aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del cap de quadrilla al peu d’aquest 
escrit. 
Abans de començar la feina, vigili l’estat dels pneumàtics i dels frens. 
Vigili els cops de maneta en posar el motor en marxa. 
Abans de posar el motor en marxa comprovar que hi ha el fer de mà posat. 
No s’ha de carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima autoritzada ni de manera que dificulti la 
visibilitat. 
No s’ha de transportar persones d’amunt de la maquinària, ja que està totalment prohibit. 
Respectar les senyals de trànsit. 
Si s’han de pujar pendents de forta inclinació és més segur fer-ho marxa enrere. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
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Botes de seguretat. 
Botes impermeables. 
Vestit impermeable per ambients plujosos. 
Cinturó elàstic antivibratori. 
 
Camió grua o grua autopropulsada 

RISCOS 
Bolcada del camió. 
Aixafaments. 
Caigudes en pujar o baixar. 
Atropellament de persones. 
Desplom de la càrrega. 
Cops per la caiguda de paraments. 
Desplom de l’estructura en muntatge. 
Cremades en fer el manteniment. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques d’immobilització a les rodes i es fixaran el 
gat estabilitzador. 
Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista. 
Els ganxos de la grua tindran tancadors de seguretat. 
Es prohibeix sobrepassar la carregar suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran 
dirigides per un especialista. 
Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació del 20%. 
És prohibit estacionar el camió a menys de 2 metres de la vorada superior dels talussos. 
Es prohibeixen arrossegar càrregues amb el camió. 
Es prohibeix la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 
Es prohibeix la permanència d’operaris sota les càrregues en suspensió. 
El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 
S’extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d’objectes estructurals per la seva 
col·locació a l’obra, doncs hi ha operaris treballant al lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus 
accidents. 
No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km/h. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor del camió 
grua. D’aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del cap de quadrilla al peu d’aquest 
escrit. 
Mantingui el vehicle allunyat de terrenys insegurs. 
Evitar passar el braç de la grua per sobre el personal. 
No fer marxa enrere sense l’ajuda d’un senyaler, darrera hi pot haver operaris. 
Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi a rebre instruccions, no 
tocar cap part metàl·lica del camió. No intenti abandonar la cabina, encara que el contacte hagi acabat, 

i no permeti de cap manera que ningú toqui el camió, doncs pot estar carregat d’electricitat. Si intenta 
sortir del camió, salti tan lluny com sigui possible i no toqui a la vegada el terra i el vehicle, és molt perillós. 
Abans de desplaçar-se asseguri la immobilització del braç de la grua. 
No permeti que ningú pugi damunt la càrrega o es pengi del ganxo de la grua. 
Netejar el fang de les sabates abans de pujar a la cabina, doncs li poden relliscar els pedals de maniobra. 
Mantingui en tot moment la vista sobre la càrrega. Si ha de mirar a un altre lloc pari la maniobra. 
No intenti sobrepassar la càrrega màxima de la grua. 
Aixecar una sola càrrega cada vegada. 
Abans de procedir a la càrrega de la grua, s’ha de vigilar que estiguin estesos els gats estabilitzadors. 
No s’ha d’abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
No es permet que hi hagin operaris sota les càrregues suspeses, poden tenir accidents. 
Respectar en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i fer que les respectin per la resta del 
personal. 
Evitar el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir aixafaments. 
No es permet que la resta del personal pugi a la cabina de la grua i faci ús dels comandaments, ja que 
poden provocar accidents. 
No es permet que s’utilitzin cables o suports en mal estat, és molt perillós. 
Assegurar-se que tots els ganxos tinguin passador de seguretat. 
Emprar sempre els elements de seguretat indicats. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Botes de seguretat. 
Guants de cuir. 
Sabates adients per la conducció. 
 
Maquines d’obra 
Compressor 

RISCOS 
Bolcaments 
Aixafament de persones. 
Despreniment durant el seu transport en suspensió. 
Soroll. 
Ruptura de la mànega de pressió. 
Els derivats de l’emanació de gasos tòxics del motor. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
El compressor no es col·locarà ni s’arrossegarà a menys de 2 metres de la vorada superior dels talussos. 
El transport per suspensió es farà amb 2 cobles i amb quatre punts d’acoratge. 
El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui desplaçar 
per ell sol. 
Mentre funcioni, les carcasses estaran en tot moment en posició tancades. 
A menys de 4 metres de distància serà obligatori l’ús de protectors auditius. 
Si és possible, els compressors se situaran a una distància mínima de 15 metres del lloc de treball. 
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El combustible es posarà amb la màquina parada. 
Les manegues de pressió estaran en tot moment en perfecte estat. L’encarregat de l’obra vigilarà l’estat 
de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 
Els mecanismes de connexió es faran amb els rècords corresponents, mai amb filferros. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Protectors auditius. 
Botes de seguretat. 
Guants de treball. 
 
Martell pneumàtic i martell trencador elèctric 

RISCOS 
Vibracions en membres i òrgans interns del cos. 
Soroll ambiental. 
Soroll puntual. 
Pols ambiental. 
Sobreesforços. 
Ruptura de mànega sota pressió. 
Contactes amb l’energia elèctrica. 
Projecció d’objectes o partícules. 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
Caigudes d’objectes que s’estan enderrocant. 
Derrocament de l’objecte que s’està enderrocant.  
Els derivats de treballs i maquinària del seu entorn. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTEER GENERAL 
Cada feina es farà amb 2 quadrilles que s’alternaran cada hora, en prevenció de lesions orgàniques per 
vibració continuada. 
A l’accés als llocs on es facin feines amb martells trencadors es col·locaran cartells amb els següents 
texts: 
“OBLIGATORI L’US DE PROTECTORS AUDITIUS” 
“OBLIGATORI L’ÚS D’ULLERES ABTIPROJECCIONS” 
“OBLIGATORI L’ÚS DE MÀSCARES DE RESPIRACIÓ” 
El personal que faci servir martells trencadors serà especialista i tindrà experiència en aquests treballs. 
Es prohibeix l’ús de martells a personal no autoritzat. 
Està absolutament prohibit l’ús de martells trencadors en les excavacions en presència de línies 
elèctriques enterrades a partir de ser trobada la “banda” de senyalització de perill, sense la presència 
continuada de l’encarregat de l’obra. Aquests treballs es faran extremant la precaució. 
 
Formigonera elèctrica 

RISCOS 
Aixafaments 
Contactes amb l’energia elèctrica. 

Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
Pols ambiental. 
Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Les formigoneres d’aquesta obra no se situaran a menys de 3 metres de la vorada superior de qualsevol 
talús ni de la vorada de qualsevol forjat. 
Les formigoneres d’aquesta obra no se situaran a dins del radi d’acció de les càrregues suspeses de la 
grua o cabrestant. 
Al costat de la formigonera hi haurà un cartell amb el text: 
“PROHIBIT EL SEU ÚS PER PERSONES NNO AUTORITZADES” 
Les formigoneres tindran en tot moment protegits els seus òrgans mecànics, per carcasses de protecció. 
Les formigoneres d’aquesta obra estaran dotades de fre del gir del bombo, per evitar els sobreesforços i 
els riscos per moviments descontrolats. 
L’alimentació elèctrica es farà per línia aèria a través del quadre auxiliar, en combinació amb el terra i els 
disjuntors diferencials. 
Totes les parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra. 
El personal de formigonera estarà autoritzat per la Constructora. 
La botonera de comandament de la formigonera estarà dotada de carcassa estanca. 
Les connexions elèctriques estaran dotades de funda termoretracció estanca de seguretat. 
Les operacions de manteniment les faran personal especialitzat. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Ulleres de seguretat antipols. 
Vestit impermeable per ambients plujosos. 
Botes de seguretat impermeables. 
Protectors auditius. 
Màscara amb filtre bescanviable. 
Guants de treball. 
 
Taula de serra circular 

DEFINICIÓ 
Es tracte d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb un alt risc d’accident, que acostuma a 
utilitzar qualsevol que la necessiti per realitzar els treballs. 
 
RISCOS 
Talls. 
Cops d’objectes. 
Rascades. 
Aixafaments. 
Emissió de partícules. 
Sobreesforços. 
Emissió de pols. 
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Soroll ambiental.  
Contactes amb l’energia elèctrica. 
Els derivats dels llocs de la ubicació. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Les serres circulars d’aquesta obra no se situaran a menys de 3 metres de a vorada superior dels talussos 
o del forjat sense protecció. 
Al costat de la taula de serra circular hi haurà un cartell amb el text: 
“PROHIBIT EL SEU ÚS PER PERSONES NO AUTORITZADES” 
Les taules de serra circular d’aquesta obra tindran els següents elements de protecció: 
Carcassa que cobreix el disc. 
Guia divisòria del tall. 
Guia i element d’empenta de la peça a tallar. 
Carcassa de protecció de les politges de transmissió. 
Interruptor estanc. 
Pressa terra. 
Connexions amb funda termoretracció estanca de seguretat. 
 

MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’OPERARI 
L’encarregat de l’obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives. D’aquest lliurament en 
quedarà constància amb la signatura de l’operari al peu d’aquest escrit. 
Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, si no ho és, demanar al Servei de Prevenció la seva 
substitució. 
Comprovi que la màquina té una posta terra efectiva, si no ho és, demanar al Servei de Prevenció que 
ho arregli. 
Utilitzi l’element d’empenta per guiar la peça de tallar, de no fer-ho és pot tallar els dits. 
No retirar la protecció del disc de tall. 
Vigilar que el disc de tall estigui en perfectes condicions i no presenti clivelles. 
Demanar ulleres antipartícules per evitar que li vagin als ulls. 
Treure tots els claus que puguin haver a la fusta que s’hagin de tallar. 
Ubicar la màquina a la intempèrie o en un lloc molt ventilat. 
Si talla material ceràmic, s’haurà de mullar prèviament, per evitar la pols. 
Eliminar els claus i elements metàl·lics de la fusta a tallar, 
Es prohibeix expressament en aquesta obra deixar la taula de serra circular en suspensió del ganxo de 
la grua durant els períodes d’inactivitat. 
El manteniment el farà personal especialitzat. 
L’alimentació elèctrica es farà amb mànega elèctrica antihumitat col·locada aèria, amb connexions amb 
funda termoretracció de seguretat i connectada als disjuntors diferencials. 
Es prohibeix situar la serra en llocs amb tolls. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Ulleres de seguretat antipartícules. 
Màscara antipols amb filtres intercanviables, 

Botes de seguretat. 
Faixa elàstica. 
Guants de cuir. 
Per tall per via humida s’utilitzarà: 
Guants de goma o de PVC. 
Vestit impermeable. 
Mandil i polaines impermeables. 
Botes de seguretat de goma o de PVC. 

Vibrador 

RISCOS 
Contactes elèctrics. 
Caigudes des d’alçada durant la seva utilització. 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades del formigó als ulls i la pell. 
Vibracions. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es netejarà diàriament el vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador ha d’estar protegit, sobre tot si passa per zones de pas dels 
treballadors. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant aïllament. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Guants de treball. 
Botes de goma. 
Plantilles anti-claus. 
Ulleres anti projeccions. 
 

Màquines eina 

Màquines eina en general 

DEFINICIÓ 
Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevols tipus de màquines eines elèctriques, 
tal com discos de tall, màquines de fer forats, serres de mà, màquines de fer regates i altres. 
 
RISCOS 
Talls i cops. 
Cremades. 
Projecció de fragments. 
Caiguda d’objectes. 
Contactes amb l’energia elèctrica. 
Vibracions. 



PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

59 

 

Soroll. 
Explosions de combustible. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PREVENTIU GENERAL 
Les màquines eina a emprar en aquesta obra estaran em tot moment en perfectes condicions i portaran 
tots els elements de protecció de què vagin equipats d’origen. 
Els motors i elements de transmissió estaran protegits per carcasses. 
Totes les reparacions es faran per personal especialitzat i amb la màquina desconnectada de 
l’alimentador elèctric. 
Les màquines espatllades portaran un rètol amb el text: 
“NO CONNECTAR, MÀQUINA EN PANA” 
Aquest rètol el col·locarà i retirarà la mateixa persona. 
Les màquines amb disc de tall, tindran el disc protegit per mitjà d’una carcassa. 
Les màquines eina que s’utilitzin en ambients amb productes inflamables, estaran protegides per 
carcasses antideflagrants. 
Les màquines eina que puguin produir pols s’utilitzaran en via humida. 
Les màquines que necessitin compressor, se situaran a una distància mínima de 10 metres del mateix, 
per tal d’evitar el risc d’alt nivell acústic. 
Es prohibeix l’ús de màquines eina per personal no autoritzat. 
Es prohibeix deixar abandonades a terra màquines eina. 
Les connexions elèctriques estaran sempre protegides per fundes termoretracció estanques de 
seguretat. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat. 
Guants de treball. 
Botes de goma. 
Plantilles anti-claus. 
Ulleres anti projeccions. 
Mascara antipols i amb filtre 
Protectors auditius. 
 

Eines manuals 

DEFINICIÓ 
Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus d’eines manuals. 

RISCOS 
Cops a mans i peus. 
Talls a les mans. 
Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell. 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per les que ha estat dissenyades. 

Abans del seu ús es revisaran, no utilitzant les que estiguin en mal estat. 
Es mantindran netes d’olis, grasses i d’altres substàncies. 
Durant la seva utilització es tindrà cura del seu emmagatzematge. 
Els treballadors reberen instruccions sobre l’ús correcte de les eines que han d’utilitzar. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Granota de treball. 
Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l’obra. 
Ulleres de seguretat antipartícules. 
Guants de cuir o de PVC. 
Botes de seguretat. 
Cinturó de seguretat. 
 

 

El Masnou, maig de 2023. 

El redactor de projecte 

Josep Contreras i Janer 
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PRESSUPOST PLA DE SEGURETAT 
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PLEC DE CONDICIONS 

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:  

Textos generals: 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en els sector de la construcció. (BOE 19-
10-2006). 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per 
el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
R.D. 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació a la legislació de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado. 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 25-10-1997). 
Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència, pel qual s’aproven 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 
11-04-2006). 
Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament dels serveis de 
prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 29-05-
2006). 
Modificat pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE 10-10-1995). 
Completada pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
(BOE 31.12-1998). 
Completada pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. (BOE 1-05-2001). 
Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 
Modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. (BOE 13-12-2003). 
Desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de l’article 24 de la Llei 
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. (BOE 31-01-
2004). 
Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. (BOE 5-11-
2005). 
Completada pel Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 
Modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació 
a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici. (BOE 23-12-2009). 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. (BOE 
31-01-1997). 
Completat pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 
Modificat pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, de modificació del Reglament dels serveis de 
prevenció. (BOE 01-05-1998). 
Completat pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. (BOE 1-05-2001). 
Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 
Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. (BOE 5-11-
2005). Modificat pel Reial Decret 330/2009, de 13 de març. 
Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 
Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament dels serveis de 
prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. (BOE 29-05-
2006). 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
Seguretat i salut. 
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la 
Manipulació de càrregues, en particular dorsolumbars, per als treballadors. (BOE 23-04-1997). 
Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball 
que inclouen pantalles de visualització. (BOE 23-04- 1997). 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 
Modificat per Reial Decret 349/2003, de 21 de març, de modificació del Reial Decret 665/1997, de 12 de 
maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball i ampliació del seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens. (BOE 5-04-2003). 
Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 
1971, en vigor parts del títol II. 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
Convenis Col·lectius 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en 
vigor capítol VII. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. 
BOE 15 de juny de 1958. 
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Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de 
setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març 
de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 
7 de desembre de 1961. 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 
D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 
29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre 
de 1995. 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 
desembre de 1987. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril 
de 1997. 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el 
treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 
1998. BOE 3 de març de 1998. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
Condicions ambientals: 

Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut en els llocs de 
treball. (BOE 23-04-1997). 

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front els 
riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

Incendis: 

Ordenances Municipals. 

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 
per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 20 de març de 2010( (vacatio legis, entra en vigor el 20 de 
maig de 2010). 

Instal·lacions elèctriques: 

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives 
al sector elèctric. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(ITC) BT 01 a BT 51. Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la 
Sala Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004. 

En particular : 

ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 
ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
 
Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la red de baixa 
tensió. 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que s’aproven les 
Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984). 

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 
18/12/2001). 

Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 

Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat el 
19-09-2010). 

Equips i maquinària: 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, d’Utilització d’equips de treball. (BOE 7-08-1997). 

Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, de modificació del Reial Decret 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. (BOE 13-11-2004). 

Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 
2000. 
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Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 
1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

Equips de protecció individual: 

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 
de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. 
BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de 
març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, 
de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

Senyalització: 

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. Diversos: 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 

R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

Convenis Col·lectius. 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra 
on s'especificarà: 

Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia 
següent al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors 
o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les 
instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 
(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa 
etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista 
de l'obra. Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 
útil. 
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Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 

L'ús d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix. 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que 
estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la 
norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 
30/12/74. 

Les característiques principals són: 

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 

Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces interiors 
en contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, 
BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són. 

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 

Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han 
de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE 
núm. 305 de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), 
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

Cotó o punt: feines lleugeres 

Cuir: manipulació en general. 

Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 
02/11/75. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 
08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són 

Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda 
lliure. 

PROTECTORS AUDITIU 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), 
és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. Resolució 
de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 

Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser 
estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

BARANES 
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Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la 
resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de 
protecció de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d'acord amb la seva 
funció protectora. 

ESCALES DE MÀ. 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. 
La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge 
perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com la baixada per 
l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. SERVEI 
MÈDIC 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires, etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 

6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 
Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

7. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques al 
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 
de l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte 
d'execució 

9. COORDINADOR DE SEGURETAT 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 

10. AVIS PREVI 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les 
obres. L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l'obra, en que 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/97 
amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 
procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de les obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut requerirà 
l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat 
en la fase d'execució de les obres. 

12. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la 
direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les 
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anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa 
notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
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ANNEX 7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1.PAU ESTAPÉ MARISTANY (COSTAT BCN) 
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2. PAU ESTAPÉ MARISTANY (COSTAT MATARÓ) 
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PTGE. TORRENT UMBERT 
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C. TORRENT UMBERT I GENERAL PRIM 
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

 

85 

 

ANNEX 8 USTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA URBANITZADORA 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra. 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i enderrocs. 

En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fonamentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de la construcció. 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
Residu de construcció i  d’enderroc: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en l’article 3.a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants, es 
generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació de 
la Directiva 2008/98/CE, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la 
seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap 
cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficial o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia , que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya 
(CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ  I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

- Terres 
- Roca 
- Formigó (paviments, murs,...) 
- Mescles bituminoses 
- Cablejat elèctric 
- Restes vegetals 
- Metalls 
- Altres: fusta, vidre, plàstics, paper i cartró 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

Residus no especials 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
RUNA: 

17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC 
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA: 
17 04      Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
Residus especials 
(17) Residus de construcció i enderrocs 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 
17 09 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminants amb substàncies 
perilloses. 
17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres material d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminants amb substàncies perilloses 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses 
7 03 03 Quitrà d’hulla i productes enquitranats 
 
  

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 

DEL CER 

 

RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 
els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 
com són: 

- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

3.3 ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’apartat 2.1.3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 

Les caselles en color grog son les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
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CAPÍTOL Enderrocs PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PEPR I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS 

RESIDUS 
ESPECIALS 

ALTRES* 

Subcapítol 
DEMOLICIONS I  
MOV. TERRES  

Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) Volum (m3) 
  569,86   5   
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Altres: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 

El cost associat a la retirada de sobrants a l’abocador (incloses taxes,...) de les obres d’enderroc del 
projecte d’urbanització es troba inclosa en el preu del transport i el cànon d’abocador. 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 
obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3 de l’annex. 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a 
cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m3) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog son les que s’han d’emplenar amb la informació generada per 
constractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1 MARC LEGAL 

Durant les obre, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre e 2008 sobre els 
residus i per la que es deroguen determinades Directives. 

Normativa catalana en matèria de residus 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residus. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 
resgistres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Decret 16/2010, de 16 de febre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediment d’admissió de 
residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació 
de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

- Decret 34/1996, de 9 de gner, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 
- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalles i residus. 
- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. Tenir en comte el Reial Decret 679/2006. 

Normativa estatal en matèria de residus 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificando la ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

- Ley 22/2011, de 28de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de30.7.88. Artículos 
que son legislación básica 
5,6,7,10,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,35,37,38,40,41,43,46,47,y Anexo I. 
Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I,II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,  por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usaos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, BOE 43, 19.02.2002. 

6.2 PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TANQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels material, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviment i altres elements i la desinstal·lció de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components 
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser dispostas segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu 
es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials 
i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt 
Formigó 
Terres, roca 
Material vegetal 
Cablejat 
Metalls 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
Naturalesa dels riscs 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tos ells. 
 
A continuació es mostra a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:  

 

6.3. GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l‘obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. EN aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T11- Deposició de residus inerts 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

T15- Deposició en dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
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V14- Reciclatge de vidre 
V15- Reciclatge i recuperació de fustes 
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 
al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 
 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilita el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com envasos 

que els contenen. 
- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos, i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els aquells han de ser gestionats de forma 
especial segons el DRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per a aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 
Els redius biosanitaris i fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminants i procedir a la seva 
restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen rsidus 
perillosos figurarà: 
El codi d’identificació dels residus 
EL nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels riscs que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat-net/ca/home.asp 
  

http://www.arc-cat-net/ca/home.asp
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Capítol Pressupost Plàstic Fusta Runa Ferralla Paper i Cartró Restes vegetals 
  Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) 

DEMOLICIONS I MOV. 
TERRES 

18.349,94 0,0006  0,0001  0,0028 569,86 0,0002 1,23 0,00004  0,0015 5 

PAVIMETACIÓ      0,0003    0,00004    
SERVEIS AFECTATS      0,0001    0,00004    
MOBILIARI URBÀ  0,0005    0,0003  0,0001  0,00004  0,0007  
SENYALITZACIÓ          0,00004    
ALTRES          0,00004    
VOLUMS TOTALS              

 
         RESIDUS ESPECIALS 
         Fc  Volum (m3) 
TOTALS      574,86  0,0004    
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que hauran 
d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions. Per les no incloses en aquest 
Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.31. 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols:  

Capítol I: Condicions Generals 

Capítol II: Unitats d’obra civil. 

Capítol III: Unitats d’obra de plantacions i de jardineria. 

Capítol IV: Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat públic. Capítol V: Unitats 
d’obra de xarxa telefònica i d’altres serveis. 

Capítol VI: Materials, dispositius o instal·lacions i les seves característiques tècniques. 

 

CAPÍTOL I 

1.- CONDICIONS GENERALS 

1.1.- Documents del Projecte. 1.2.- Obligacions del Contractista. 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents. 1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista. 1.5.-  
Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.- Direcció de les obres. 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres. 1.8.- Modificacions d’obra. 
1.9.- Control d’unitats d’obra. 1.10.-Mesures d’ordre i seguretat. 
1.11.- Conservació del medi natural. 1.12.- Obra defectuosa. 
1.13.- Replanteig de les Obres. 1.14.- Senyalització de les obres 1.15.- Materials. 
1.16.- Desviaments provisionals. 
1.17.- Abocadors. 
1.18.- Explosius. 
1.19.- Servituds i serveis afectats. 1.20.- Col·locació de serveis 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les Obres. 1.22.- Interferència amb altres Contractistes. 
1.23.- Desviament dels serveis. 
1.24.- Recepció d’obra i termino de garantia 1.25.- Conservació de les Obres. 
1.26.- Liquidació. 
1.27.- Preus unitaris. 
1.28.- Partides alçades. 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra. 1.30.- Revisió de preus. 
1.31.- Disposicions aplicables. 
1.32.- Clàusula addicional. Xarxa d’abastament d’aigües 
 

CAPÍTOL I 

1.- CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmentat Document. 
 
1.1.- Documents del Projecte 
 
El projecte consta dels següents documents: 
Document nº 1 : Memòria i annexes. 
Document nº 2 : Plec de Condicions Facultatives. 
Document nº 3 : Pressupost. 
Document nº 4 : Plànols. 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: 
Plànols. 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 
Particulars). 
Quadre de Preus nº 1 
Quadre de Preus nº 2 
Pressupost total. 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius i estan constituïts per la Memòria, amb 
tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fomentada de la part contractant, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del Contracte; 
per tant el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinaria i material, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’ls 
aquestes com a document que complementa el Plec de condicions Generals, prevaleix el que s’ha 
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només ais Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents, i que tinguin preu al Contracte. 
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1.2.- Obligacions del Contractista 

 

El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte 
i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la Direcció 
Tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin 
estat abonades les liquidacions parcials. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació detallada 
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 

Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part 
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix 
l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara en endavant LCAP). 

Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la Direcció Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici 
d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra. 

En relació a l’Oficina d’obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre a dedicar a la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director, i la Direcció, per al normal acompliment de les seves funcions. 

1.3.- Acompliment de les disposicions vigents 

 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 

Així mateix, s’acompliran els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la 
Policia i Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament de Seguretat 
i Higiene i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, directa o 
indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del Contracte. 

1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec els serveis públics i privats fets mal bé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació dels rius llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi 
ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estable¡ la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

1.5.- Despeses a càrrec del Contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars 
o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria. 

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferraments, 
etc. 

Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinaria i materials. 

Despeses de protecció més i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos, presa, 
comptadors, etc. 

Despeses d’indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
Expropiacions i Serveis afectats. 



PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

95 

 

Despeses ocasionades pel subministrament col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.6.- Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la Direcció de l’Obra, efectuarà la inspecció , comprovació i vigilància per a 
la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

1.7.- Condicions generals d'execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la Direcció Tècnica de les obres. 

El Contractista de les obres notificarà a la Direcció Tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi 
i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que 
a judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Tècnica de les obres. Aquestes 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a 
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s’avinguin amb el proposi la Direcció Tècnica de les obres. 

1.8.- Modificacions d'obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i es seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la 
LCAP. 

1.9.- Control d'unitats d'obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i 
aprovat per la Direcció Facultativa. 

L’import, fins a l’1 % del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista segons la clàusula 
38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contracció d’obres de l’Estat. La resta, si 
s’escau, serà abonada per l’Organisme competent. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 
la Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb els següent esquema de funcionament. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 

 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptaran directament al contractista, al 
marge de que s’especifica al segon paràgraf. 

1.10.- Mesures d'ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. 
En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 
sobre accidents de treballs de 30/01/1990 i disposicions posteriors. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa una ordre de 
l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà 
de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que 
es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions, mentre el contractista 
no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització pel retard en el pagament de certificacions. 

1.11.- Conservació del medi ambient 

El Contractista, tant en els treballs que realitzin dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes. 

El moviments de terres dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti a la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del Director de l’Obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i qualsevol 
altre identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 

1.12.- Obra defectuosa 
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Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a 
la particular d’aquesta, la Direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer 
cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista està obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada d’acord amb les condicions que fixi la Direcció 
Tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

1.13.- Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el 
terreny, tots el punts de detall que la Direcció considera necessaris per a l’acabament exacte, en planta 
i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, 
aniran a càrrec del Contractista. 

1.14.- Senyalització de les obres 

El contractista estarà obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra 
i la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra. tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

1.15.- Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals” on caldrà observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de 
d'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la part contractant, canviar aquell origen o procedència, hom 
es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 
préstecs í pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, i el Contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, per això, 
tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant també al seu compte, 
totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presenten. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix 
a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’Obra els materials, la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 

 

 

1.16.- Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontats, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebia de la Direcció. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes 
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
Pressupost o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri 
de la Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o 
accelerar l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’Obra, per a transport dels materials, per a visites d’obra.   
Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones 
condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 

1.17.- Abocadors 

Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació 
del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou 
l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que 
la unitat inclou el transport de l’abocador. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l’excavació de l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d/Obra rebutja l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementar¡ a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d’emprar major quantitat de 
material procedent de préstecs. 

Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient. 
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El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició de que els productes atacats siguin estesos i compactats correctament Les despeses de 
l’esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 
incloses als preus unitaris. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra, En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 

1.18.- Explosius 

L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació, utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin 
al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El Contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladores. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladores o determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la responsabilitat dels 
danys causats. 

El Contractista subministrarà i col·locar els senyals necessaris per a advertir al públic del seu treball 
amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 
visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d’explosius. 

1.19.- Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el 
"Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

El objectes afectats seran traslladats o retirats per ,les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització,, 
protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció considera 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja 
sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o per unitats d’obra, amb 

aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la 
clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generalitat. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements 
que s’hagin de conservar es protegiran convenientment, per tal d’assegurar-se la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del direcció de 
l’obra, es senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de 
les obres i la substitució i reposició dels serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els 
mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una 
possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs, o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del 
contractista. 

1.20.- Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de serveis dins l’espai 
parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions i desguàs del clavegueram i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult, i conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, 
d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 

1.21.- Existència de tràfic durant l'execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que hagin de mantenir el servei durant l’execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de 
reclamació.   En cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres 
per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres,, i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
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1.22.- Interferència amb altres contractistes. 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poder ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres de la 
Direcció, referents a l’execució de les Obres, per a fases que marcarà la Direcció, a fi de delimitar 
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs 
complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 

1.23.- Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades,, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los mal bé, i 
assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar. 

Si l’Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.   En cas 
desistir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració ja que s’abonarà 
únicament l’import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració 
del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 

1.24.- Recepció d'obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de 
la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 
durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de 
policia. 

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les 
obres es trobessin en mal estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el 
qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin 
efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció i d’acord amb el s’especifica al punt 1.7 d’aquest Ple, el contractista aportarà a la 
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin 
elaborar els plànols definitius de l’obra. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa tensió i 
qualsevol altre tipus d’instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altra instal·lació 
elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament , senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 
degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys durant el 
termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

1.25.- Conservació de les obres. 

Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 
policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra 
principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc... ). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurades que 
siguin convenients. 

1.26.- Liquidació 

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i 
notificar al contractista la liquidació corresponent. 
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1.27.- Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus Nº 1 serà el que s’aplicarà als amidaments per 
a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
General", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra d’un document contractual: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d’extracció, etc.), transport, a més, manipulació i utilització de tots els materials emprat a l’execució de 
la corresponent unitat d’obra: les despeses de mà d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, 
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els 
costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº 2 és d’aplicació exclusiva a 
les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra de 
Quadre nº 1.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 
figura al Quadre de preus nº 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus figura una advertència a 
l’efecte. 

Fins i tot a la justificació de preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s’utilitzen 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; qualitat, 
tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra: dosificació, quantitat 
de materials, i proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc... ). Els esmentats 
costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els 
costos s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document 
fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor compres¡ dels 
conceptes que compren la unitat d’obra. Per això les operacions o materials no relacionats, però 
necessaris per a executar la unitat,, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

1.28.- Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en llur 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 

 

 

1.29.- Abonament d'unitats d'obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre 
de Preus nº 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte qualsevol material o treball necessari 
pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat d’obra 
executada En relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, 
no poden ser objecte de sobrepreu. 

L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d’obligat acompliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 1.31 

1.30.- Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà 
procedent si el contracte ha estat executat en el 20 % del seu import i si han transcorregut sis mesos 
des de l’adjudicació. S’aplicarà la formula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970 de 
19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Als efectes a l’article 6é del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin 
en aprovar el programa de treballs formulat pel contractista. 

1.31.- Disposicions aplicables. 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació 
les disposicions següents: 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per el que s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana. 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 

Decret 64/2014, de 13 de maig, per el que s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
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Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals 
per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 

Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2 : 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995). 

Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres. 

Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. 
(BOE 23-09-94). 

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres (DOGC 
núm. 4027 10-12-2003). 

Codi de circulació vigent. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 
3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 
9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les 
activitats d'incidència ambiental 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient (BOE 29-4-2006). 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 

 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. (DOGC núm. 5430). 

Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió 
de residus en els dipòsits controlats. 

Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 
Institut de la Construcció de Catalunya. 

Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió Permanent 
del Formigó. 

RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. Correcció 
d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901. 

Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d’octubre, per el 
que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 2661/1998, d’11 de 
desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). 

Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre 
de 12 de Febrer de 1998. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, modificat pel 
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR Protecció 
front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre. 

Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment per 
l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC “Drenatge superficial”. 

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de ferm”, 
de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació de 
ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
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Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció sismorresistents: 
ponts (NCSP-07) 

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 

UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades per 
peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 

Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i del de 
maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament la resta de 
les Normes UNE. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General de 
Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les 
modificacions aprovades posteriorment. 

Posteriors modificacions: 

Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció General de Carreteres 
sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 23 de maig de 1989, que aprova la 
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, l’esmentada derogació no afecta els annexes. 

Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 

Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per formigó armat o pretesat, de 
data 6 d’agost de 1987. 

Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a 
denominar-se PG-4). 

Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen parcialment 
preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts. 

Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la modificació de 
l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts. 

Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres en allò referent als seus materials constituents. 

Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a conglomerats 
hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000). 

Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a senyalització , abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la 
construcció d’explanacions i drenatges. 

Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 
formigó. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. 
(BOE 6/03/2002). 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, modificada per l’Ordre 
Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades referències a l’assaig de blau 
de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU). 

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions complementàries per la 
utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós i 543 – mescles 
bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i discontinues. 

Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú 
procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva fabricació in situ i 
emmagatzematge en obra. 

Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments (RC- 
08). Correcció d’errors BOE 220/37099. 

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario". Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les Comunitats 
Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer de 1982). 

Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de les 
Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, de la 
Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000). 
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Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987). 

Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de setembre de 1987). 

Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en 
servei de les obres. –Remat d’obres-. 

Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres. 

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives 
al sector elèctric. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(ITC) BT 01 a BT 51. 

Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004. 

En particular : 

ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 

ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 

ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la red de 
baixa tensió. 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que s’aproven les 
Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984). 

 

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001). 

Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 

Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat el 
19-09-2010). 

Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya , 
per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/9/1992). 

Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 CTNE. 

NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 

Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 

Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies 
de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la Subsecretaria, 
per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, per la qual s’estableix el 
procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per el pagament per via telemàtica de 
diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, que 
aprova el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 

Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. (BOE 
24/07/01). 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 

Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 
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Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. 

Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 
desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de juliol de 
1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma 
per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de 
setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. 
Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-
se els indicats. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny de 1973. 

− N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 

− Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC- 97. 

 

− Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de ciments (RC-08). 
 

− Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria “l’homologació de guixos i escaiola 
per la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels prefabricats y 
productes afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

− RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 
construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 

 

− Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 

− Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 

− Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

− Llei 31/1995 de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 

− RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 

 

− La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

1.32.- Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigua 

El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, 
hauran d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei 
Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi econòmic el Contractista, independentment de 
les previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies 
d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l’execució de les xarxes d’abastament. 

CAPÍTOL II 

2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 

2.1.- Materials bàsics. 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys. 
2.3.- Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 2.4.- Terraplens. 
2.5.- Demolicions i reposicions. 2.6.- Sub-base granular. 
2.7.- Base granular. 
2.8.- Paviment asfàltic. 
2.9.- Excavació i replè de rases i pous. 2.10.- Vorades prefabricades de formigó. 2.11.- Rigoles. 
2.12.- Formigons. 
2.13.- Acer. 
2.14.- Pavimentació de voravies. 2.15.- Tubs de formigó. 
2.16.- Tronetes i pous de registre. 2.17.- Drenatge. 
2.18.- Embornals i buneres. 2.19.- Obres de fàbrica i totxana. 
2.20.- Accessos i connexions amb vials existents. 2.21.- Abastament d’aigües. 
2.22.- Senyalització i balisament. 
2.23.- Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 2.24.- Altres unitats 
d’obra no especificades en aquest Plec. 

 

CAPÍTOL II 

2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 

2.1.- Materials Bàsics 

Tots els materials bàsics,, que s’empraran durant l’execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres PG-4-1988 i Ponts del M.O.P.U (gener 1988) i de Instruccions, 
Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l’article 1.31 del present Plec. 
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2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys 

Definició 

Es defineix con aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol 
altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

Retirada dels materials objecte d’aclariment esbrossada. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 

Execució de les obres 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el 
que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran 
retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les Obres. 

Amidament i abonament 

Acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-4 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de 
material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran í 
s’abonaran al preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o la més 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 

2.3.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dates obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt 
així com llur refií i execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació de llurs talussos, ja 
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus nº 1. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’explanada rectificada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’explanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
sub- rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 

Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients, evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre 
això, ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que els que 
s’han d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a 
d’altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s’aniran 
trossejant per llur brancada i tronc progressivament. si per tal de protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, 
els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el particular ordeni l’encarregat Facultatiu de les 
obres. 

Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de l’explanada. 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetre (10 cm), a fi de que no quedi cap dintre del ciment del terraplè, 
ni a menys de quinze centímetre (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de l’explanada. 

Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es tallaran 
en trasdos adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts 
que han de ser cremats o llenyats. La longitud dels trasdos de fusta serà superior a tres metres (3 m), 
si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el contractista haurà d’obtenir els 
consegüents permisos i autoritzacions, si s’escau, essent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que 
ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. 

Cap fita marca de propietat, punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, serà feta 
mal bé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referències, d’alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació 
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El Contractista, a l’executar les excavacions s’atendrà sempre als plànols instruccions del Facultatiu. 
En cas que l’excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l’aclaració necessària 
abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d’abonament els despreniments ni els 
augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d’excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d’abonament el volum realment executat. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, 
per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el Contractista s’atendrà al 
que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, com són: 

Instal·lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament d’aigües, 
ventilació, utilització de qualsevol classes de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions etc. 
Així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

2.4.- Terraplens. 

Consisteix en llestesa i compactació de materials terrencs procedents d’excavacions o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-4. 

L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat Facultatiu en 
funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l’autorització del Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l’equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació 
requerida, al menys, al mateix grau que amb l’equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, 
amb el mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials 
de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat Facultatiu. En cas que 
la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva no s’estendrà la següent. 

 

Amidament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurat per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l’excavació a la traça; en aquest cas el preu d’un 
replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstec, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s’obtinguin 
d’excavació de parcel·les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir matèries de préstec. L’esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres 
més properes. 

Els terraplens, considerats al PG-4 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), 
s’executaran d’acord amb el PG-4 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstec exteriors al polígon 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció excavació, carrega, transport a qualsevol distancia, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat del terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient 

2.5.- Demolicions i reposicions 

Es defineix com demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari que desapareguin, per a donar per finalitzada l’execució 
de l’obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Enderrocament o excavació de materials. 

Retirada d els materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o a més definitiu. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

Execució de les obres 
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L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat 
de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 
a més i la forma de transport d’aquells. 

Amidament i abonament 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 

L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca, definida a l’article 322 del PG-4, 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprés als preus d’excavació. 

El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distancia. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es possible, 
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, per a els volums 
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases sabonera per metres cúbics (m3) 
excavats d’acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinaria i mà d’obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota l’entrada 
d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui calgui i arranjament de les àrees 
afectades. 

A l’excavació de rases i pous serà d’aplicació l’advertència sobre els preus de les excavacions, 
esmentada a l’article 2.3 del Present Plec. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents amb independència de que aquests 
s’hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer 
mal bé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb calcat o penjat en bones condicions de 
les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per 
aquests concepte. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4.). 
El Contractista utilitzarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s’obtindran 
els materials necessaris dels préstecs interior al polígon, no essent d’abonament els treballs 
d’excavació i transport dels esmentats materials de préstec i trobant-se inclosos al preu unitari de replè 
de rases definit al Quadre de Preus nº 1. 

 

El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d’utilització, així 
com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d’abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s’abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevol mena i format. 

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, considera de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l’obra. 

Reposicions 

S’entén per reposicions la reconstrucció d’aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l’execució de les obres i s’han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de quedar 
en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d’aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 
grau de qualitat i textura. 

La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions 
s’abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 

2.6.- Sub-base granular 

Condicions generals 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorrers, escòries, sòls seleccionats o materials locals 
exempts d’argila, marge o altres matèries estranyes. 

En tot moment s’acompliran les especificacions del PG-4. Abans de col·locar la sub-base granular 
es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’explanada i 
s’executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d’humitat del material i de l’explanada seran els correctes i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 

s mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els 
plànols   del projecte. 

Amidament i abonament 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d’extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a deixar completament acabada una unitat. 

2.7.- Bases granulars 

S’acompliran en tot moment, les especificacions del PG-4. 
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Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s’executaran els assaigs necessaris. Els 
percentatges d’humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran 
els pendents transversals. 

En el cas d’emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid mitjançat assaig 
CBR o similar i en tot moment l’índex CBR serà superior a 80 unitats. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols 
del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d’extracció, carrega, a qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries 
per a deixar completament acabada la unitat. 

2.8.- Paviments 

Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’esmentada capa de 
base i s’executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d’humitat del material i de la superfície de 
base seran els correctes, es comprovaran els pendents transversals. 

Asfàltics 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat Facultatiu, i llur 
qualitat, característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posta en obra 
de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1-IC-1975, sobre ferms flexibles (O.M. 12.3.1976). 
Acompliran, en tot moment les especificacions del PG-4. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculats a partit dels metres quadrats (M2) de paviment 
executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 

Els preus inclouran l’execució dels regs d’emprimació i adherència segons especificacions del PG-4 i 
de tota l’obra de pavimentació inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials àrids, 
lligants, filler i possibles additius. 

Altres paviments 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l’equip 
necessari per a l’execució de les obres, la forma d’executar-se, així com l’amidament i abonament de 
les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de 
formigó, estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el PG-4, llevat dels lligants, que es consideren 
sempre inclosos a la unitat d’obra definida. 

2.9.- Excavacions i replè de rases i pous 

 

La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les 
rases definides per a l’execució del clavegueram, abastament d’aigua, la resta de les xarxes de 
serveis definides al present Projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s’executaran d’acord amb les especificacions del PG-4 i els plànols del Projecte amb 
les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció d'Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar abonarà segons 
preu d’excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 

2.10.- Vorades prefabricades de formigó 

Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una càrrega o una 
vorada. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides al plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 
que siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 

Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/CM2). 

Desgast per fregament: 

Recorregut: mil metres (1000 m). 

Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 

Abrasiu Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida). 

Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm) 

Resistència a flexo - compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2). 

Recepció 
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Es rebutjaran a la més vorades que presenten defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (± 1 
cm). 

Amidament i abonament 

S’abonaran per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

2.11.- Rigoles 

Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles Definició 

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

Procedència 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada.  

Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres 
(12 mm) i amb superfície llisa. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 

Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 

Abrasiu sorra silícia un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida) 

Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm) Recepció 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i guixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 

De cada a més s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. Si el terme mig 
dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà la més. 

Amidament i abonament 

Abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat,, exclòs el formigó a base, necessaris Aquest 
formigó abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 

Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran fabricades de formigó i acompliran les 
especificacions de l’article 2.11, relatives a execució, amidament i abonament. 

2.12.- Formigons 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

Formigó HM-10/P/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/CM2) de resistència 
característiques vint-i-vuit (28) dies. 

Formigó HM-15/B/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/CM2) de resistència 
característiques vint-i-vuit (28) dies. 

Formigó HM-20/P/20/I de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/CM2 ) de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 

Formigó HA-25/P/20/I de dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/CM2) de 
resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

Tots els formigons acompliran l’EHE, considerant com definició de resistència característica la 
d’aquesta instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d’agulla i d’encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1) i inferior al 
minut i mig (1’30) i de forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l’EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compactat 
ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1.50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia. 

Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l’obra del formigó, sense 
autorització del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 
prescripcions de l’EHE. 

Mai no es col·locar formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre que estiguí submergit al formigó. 
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Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes especificades a l’EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 
acompleixin les prescripcions de l’EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com 
a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 
humides,mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l’aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20 ฀C) a la del formigó, 
per evitar la producció de rodadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes í bon aspecte, sense defectes o 
rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en 
cap cas, executats sense l’autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte, seran a compte del 
Contractista. 

La irregularitat màxima que s’admet als paraments és la següent: 

Paraments vistos, sis mil·límetres (0.006 m) 

Paraments ocults, vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S’efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta 
metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes o soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) series de sis (6) provetes cadascuna, 
per a trencar cada sèrie, als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada 
sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

Les provetes s’amagonaran de forma similar a la del formigó de l’obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d’aquest. Si passant vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos inferior 
a l’especificada, per aquesta data, i en menys d’un vint per cent (20 %), s’extrauran provetes de l’obra i 
si la resistència d’aquestes fos també menor que l’especificada, l’obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos superior que les de l’assaig, podrà acceptar-se l’obra en cas 

de que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior en un 
cinquanta per cent (50 %) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 
ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d’assaig no donen el vuitanta per cent (80 %) de les 
resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. 

En cas de que la resistència de les provetes d’assaig i de les extretes de l’obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 
reserves l’obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els motlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l’apartat corresponent, 
metàl·lics o d’altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, fites i calcats hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0.005 m). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a facilitar l’encofrat, no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-
se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l’entumiment de les mateixes, per la humitat 
del reg o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carretada la pega de formigó, aquesta conservi contrafletxa 1:300 de la llum. 

S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es proposin i que, per la 
seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 

Amidament i abonament 

Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les obres, que s’abonaran per metres cúbics (m3). 

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons.   Aquest preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinaria i la mà d’obra necessaris per a la col·locació. 

El formigó armat abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d’obra menys les armadures i llur col·locació, que abonarà al preu 
del quilogram (kg) d’acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
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Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 

Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica executats 
pel Contractista pel seu compte, sense tenir l’autorització del Director Facultatiu. 

Per a l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l’execució de cada part d’obra, la 
definició exacta d’aquelles dimensions que no es trobin definides. 

2.13.- Acer a utilitzar a armadures 

Condicions generals 

L’acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres 
de Formigó EHE. 

Qualitat 

La càrrega de trec serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6100 Kg/cm2). 

L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4 %), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una 
base de deu diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més de tres diàmetres 
del punt d’aplicació de la mordassa. El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-
cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent 
quilograms per centímetre quadrat (5100 Kg/cm2). 

Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capes de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0.02 %.). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent 
vint-i- cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstica, entenent per tensió màxima de 
trenc el valor de l’ordenada màxima del diagrama tensió - deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “In/2" valors 
més baixos, obtinguts a l’assaig de “In" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si “In" fos 
imparell. 

La qualitat s’ajustarà al PG-4 Assaigs 

Si el Facultatiu Director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l’execució a l’obra de 
l’assaig de plegament, descrit a la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 

Armadures i elements metàl·lics 

 

S’abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent 
dels que figurin al Quadre de Preus nº 1. 

2.14.- Pavimentació de voreres i rajoles de morter comprimit 

Definició 

La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, 
en casos particulars, colorants que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i 
àrid mes gruixut, que constitueix el dors. 

Procedència 

Aquest tipus de rajola prové d’una fàbrica especialitzada. Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de 
cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de 
cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 

Constitució 

Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0.012 m) de gruix i una cara 
inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0.028 m). 

Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de color es 
faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra 
d'arbre a la capa superior de desgast. 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

Recorregut : dos-cents cinquanta metres (250 m). 

Pressió: sis cents grams per centímetre quadrat (0.06 Kg/CM2) 

Abrasió: sorra silícica 1 gr/CM2 per via humida. 

Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a dos mil·límetres (0.002 m). 

Resistència a la flexió. Flexió per pega completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0.18 m) i càrrega puntual al centre: superior a tres-cents cinquanta quilograms (350 
Kg). 

Recepció 
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No seran de recepció les llosetes si les dimensions i guixos de llurs capes no s’ajusten a 
l’especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0.002 m), més o menys. 

Amidament í abonament 

S’abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, per 
a el formigó HM-15/B/20/I de base abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

2.15.- Canonades de formigó 

Definició 

Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o 
armat. 

S’utilitzen per a la conducció d’aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents 
serveis. 

S’exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d’aigües subterrànies. També 
s’exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

Materials 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 
solera i a les juntes acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present 
Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16). 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d’aire o es mantindran suficientment humits, si no està prevista 
una classe de cura.   La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 'C) durant el 
període de curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub. Les esmentades arestes s’arrodoniran en un 
radi de cinc mil·límetres (0.005 m). Un cop s’hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb 
abeurada de ciment. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la resta 
en més d’un cinc per mil (0.50 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir 
llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll com al colpejar-los amb un martell 
petit. Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0.5 Kg/cm2). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de 40. 

Per a l’estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres 
quadrat (0.5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors als valors W, en litres, calculat segons la 
següent fórmula: 

W = ø n x L 

essent ø n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m): 

A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-centes 
grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30’), sense que el diàmetre 
experimenta un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. ฀f, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

CONDUCTORS CIRCULARS 

ø n (mm) Valor mínim de  ø f 
100 2500 
150 2500 
200 2500 
250 2500 
300 2500 
400 2500 
500 3000 
600 3600 
700 4200 
800 4800 
1000 6000 
1200 7200 
1500 9000 

 

CONDUCTORS OVOIDES 

b x h (mm) Valor mínim de ø f 
600 x 900 4000 
800 x 1200 5000 
1000 x 1500 6000 
1200 x 1800 7000 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presenten trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs.  

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

Subministrament del tub. 

Preparació de l’assentament. 
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Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o 
canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 
formigó tipus HM-15/P/20/I, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc..) i en l’execució d’un llit de sorra, o material anàleg, per a l’assentament correcte 
dels tubs, juntes, colzes, etc.   Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d’assentament. 

Un cop preparat l’esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació 
dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a que sigui perfecta i pendent. 

Els tubs es revisaran meticulosament, rebutjant els que presenten defectes. La col·locació s’efectuarà 
amb els mitjans adequats, per tal d’evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, etc. 

La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars 
o, en tot cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament 
estanques. Es rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre 
que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’inmobilització dels tubs durant aquesta 
operació. el formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03m). 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanqueïtat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d’assaig.  

Amidament i abonament 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l’esmentat 
amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 

L’import resultant compren el subministrament dels tubs, l’execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

El material d’assentament o solera de formigó, fins als ronvons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és d’abonament 
independent. 

2.16.- Tronetes i pous de registre 

Definició 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les condicions de serveis. Seran de formigó, construïts "in situ", 
prefabricats o d’obra de fàbrica. 

Materials 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20/P/20/I o HA-25/P/20/I, segons sigui o no 
armat, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

Execució de les obres 

L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu a l’article del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o 
col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides ais plànols, tenint cura, 
especialment en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de 
les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Amidament i abonament 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en la ben 
entesa que els pous de registre s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de pou de registre. 
No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous alçades superiors a les 
normals, ja que el preu s’ha deduït de l’alçada mitja dels pous. 

2.17.- Drenatges subterranis 

Definició 

Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca a llur fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un rebliment de 
material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, 
per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 

En cas d’ometre’ls la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material 
filtre, constituint el que s’anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el 
centre del filtre és pedra grossa. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

Execució del llit d’assentament de la canonada. 

Col·locació de la canonada. 

Replè de la rasa de drenatge. 

Material 

Aquesta unitat està formada per tubs. Condicions Generals 

Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o de 
qualsevol altre material sancionat per l’experiència. 
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Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d’acomplir les condicions 
adients pels formigons, cas de que s’empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge àrid 
fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de 
cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats (50 l/min.d’un2 ) de superfície sota una càrrega 
hidrostàtica d’un quilogram per centímetre, quadrat (1 Kg/CM2). 

La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que considera necessàries. Si el tub és de secció 
circular aplicarà l’assaig dels tres (3) punts de càrrega. 

Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l’esmentat assaig, seran les següents: Diàmetre del tub 

Càrrega de trenc 

35 1.000 

35 70 1.400 

70 2.000 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents 
juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que 
assenyali la Direcció. 

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui 
als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d’un 
centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb tolerància màxima del 
cinc per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de 
desguàs. 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l’article 2.9 "Excavació i 
replè de rases i pous”. 

Execució del llit d’assentament de la canonada. 

La col·locació de la canonada no haurà d’iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l’obra. 

Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s’estendran en sentit ascendent amb els pendents i 
alineacions assenyalats als Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i a les Instruccions de la 
Direcció. 

Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament, si procedent. Es prosseguirà 
amb el replè amb material filtre fins a l’alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en 
tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m) que es compactaran amb elements adients per a 
no fer mal bé els tubs ni alterar llur posició. 

A llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 

Amidament i abonament 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats segons 
l’eix del tub o del drenatge. 

A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la 
preparació de l’assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra 
operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent. 

2.18.- Embornals i buneres 

Definició 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 
recull l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de qualsevol 
construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l’embornal, però de 
manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 

Materials. 

Els diferents matèries acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 

Execució de les obres. 

Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i 
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’article 
"Tronetes i pous de registre". 

Desprès de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i haurà de mantenir lliure 
d’aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

Amidament i abonament. 
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Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació 1 replè, 
llevat prescripció en contra. 

També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre més 
pròxim. 

2.19. Obres de fàbrica de totxana. 

S’executaran d’acord amb la normativa esmentada a l’article 1.31 i s’abonaran als preus del Quadre 
de Preus nº 1. 

Reenfonsament, esquerdats i arrebossats brunyits. 

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s’abaixaran totes les plaques amb el mateix morter 
amb que s’han construït, curant que els paraments presenten la major uniformitat possible, i enrasant el 
morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 

Quant els paraments corresponents exigeixen ser esquerdats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferencia de que el 
morter de les juntes ha d’arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) de les vores de les totxanes, 
en lloc d’enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat s’esquerdaran les superfícies amb el morter 
de ciment, proposat per a aquest fi als documents corresponents. 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat 
brunyit, a més de l’esquerdament necessari per a omplir els buits de les juntes i de la fàbrica, es 
practicarà, en general, l’esquerdejat d’acord amb tot el que s’expressa a l’última part del paràgraf 
anterior. 

Amidament i abonament 

Totes les operacions esmentades al present article no seran d’abonament independent, per considerar-
se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

2.20.- Accessos i connexions als vials existents. 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. 

El amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb els 
mateixos criteris que la resta d’obres projectades. 

2.21.- Abastament d'aigües 

Per a l’execució de les Obres d'Abastament d’aigües s’acompliran, en tot moment, les prescripcions del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua ("Ministeri d’Obres 
Públiques", 1974). 

Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els timbratges 
seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 
Kg/CM2). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris d’acord 
amb la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà d’assabentar-se i tenint 
en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L’execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de 
la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el que disposen els 
articles l0 i 11 de l’esmentat Plec. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 

Amidament i abonament 

L’execució de les rases i replens abonarà als preus d’excavació de rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal de 
conducció inclouran els materials a peu d’obra, la col·locació, l’execució de juntes, les proves de la 
canonada instal·lada i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrats, 
boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d’abonament independent. 

2.22.- Senyalització i balisament 

S’ajustarà en tot moment al que prescriu el Codi de circulació vigent. 

El amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d’acord amb el preus 
definits al Quadre de Preus nº 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i 
senyals.   El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

2.23.- Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 

La definició dels elements de detall, de les Obres d’urbanització podrà tenir en compte l’aplicació de la 
Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o elements 
constructius amb les obres existents a l’entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el 
contingut de l’esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 

L’esmentada Clàusula també podrà ser d’aplicació a les propostes de modificació de determinats 
elements dels serveis, a fi d’ajustar-se a les normatives de les companyies corresponents. 

El present article serà d’aplicació a criteri del Director de les obres. 

2.24.- Altres unitats no especificades en aquest plec. 
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Qualsevol material o unitat d’obra no específicament reverenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d’acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu el PG-4. 

CAPÍTOL III 

3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 

3.1.- Terra vegetal fertilitzada. 3.2.- Adobs. 
3.3.- Plantes. 
3.4.- Llavors. 
3.5.- Humus. 
3.6.- Vents i tutors. 
3.7.- Aigua a utilitzar als regs. 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada. 3.9.- Obertura de sots. 
3.10.- Plantacions. 
3.11.- Sembres. 
3.13.- Canonades de regs. 
3.14.- Reposició. 
3.15.- Conservació de les Plantacions. 

CAPÍTOL III 

3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 

3.1.- Terra vegetal fertilitzada 

Definició 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0.20 a 0.40 m), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada i 
adobada amb adobs orgànics. 

Condicions Generals 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació de tal manera que la llavor 
al germinar trobi en principi fàcil arraigament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i 
l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al 
qual s’ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulométrica de tota terra franca serà la següent: Sorra 23 – 52 % 

Llim      28 – 50 % 

Argila     7 – 27 % 

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 

 

Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5 %). El seu 
PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6.2 a 7), que és l’òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fangs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 
Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar 
convenientment: en cas contraria s’aplicaran, al moment de llestesa de la terra vegetal, cinc quilograms 
per metre quadrat (5 Kg/M2) del mateix ferm, enterrant-lo convenientment. 

Amidament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article 3.8 "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 

3.2.- Adobs 

Definició 

S’entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al 
sòl per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

Adobs orgànics. 

Adobs minerals. 

Adobs complexes. 

Condicions generals 

Adobs orgànics. 

L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les deteccions sòlides i liquides del bestiar, 
barrejat irregularment en el seu jaç. 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una complerta fermentació anaeròbia, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 ฀C) i superior als vint-i-cinc graus 
(25 

C). Una vegada aconseguit l’anomenat "Llard negre", que tindrà l’aspecte d’una massa untosa, negra, 
humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra 
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d’evitar que el ferm perdi la seva riquesa en 
nitrogen. 

La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3). 

Adob mineral: 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals 
seran: 
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Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, 
amoníac, urea i nitrosulfat amònic. 

Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kaitita i silvinita) i cendres vegetals. Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de suerera. 

Adobs complexes 

Es coneix per adob complexe el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, 
com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i eventualment àcid sulfúric o carbònic i sals de 
potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions 
relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob complexa utilitzat haurà de tenir com a 
mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob a utilitzar d’entre els que s’han 
esmentat, en funció de l’estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 

Amidament i abonament 

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, per considerar-se inclosos als 
corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres”. 

3.3.- Plantes 

Definició 

S’entén per plantes en una plantació totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, 
són arrencades d’aquest i plantades al lloc de plantació. 

Condicions generals 

Procedència i selecció. 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i 
ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s’han 
d’executar les plantacions. 

Cadascuna d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de 
tenir les bases i mesures que s’especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 

L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que 
adquireixen al viver de procedència.   L’aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre, motiu pel 
que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin dimensions i aspecte exigits, per a ho hagin aconseguit 
amb major nombre de sabes del normal. 

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement 
aquestes mostres d’haver estat repicat al viver. 

 

S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de 
la satisfacció de la Direcció d’obra. 

Condicions fitosanitàries 

Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presenten símptomes d’haver patit alguna 
enfermetat criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presenten ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d’altres en 
perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions 
causin. 

Preparació i transport 

Alhora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no 
deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d’aquestes suposa la desaparició 
dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un desequilibri entre la part aèria i el 
sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles interiors de la tija o, 
si es tracte d’arbres grans, una poda de les branques inferiors. 

La preparació per al trams dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) 
abans de la data de la plantació de la manera següents: durant l’època de paralització del període 
vegetatiu s’excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l’arbre, per tal de seccionar totes 
les arrels secundàries que s’estenen més enllà del diàmetre de l’esmentada corona i format una 
mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el seu diàmetre 
dependrà de la mida de l’arbre. 

El transport haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les precaucions 
necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 

Les plantes amb arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, 
etc. i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o la insolació assequi 
excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es 
protegiran també les seves parts aèries. 

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-
se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no 
solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos humit, es regarà per 
tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixos i 
suficientment separats per tal que les plantes no pateixin deteriorament o trencament a llurs parts 
aèries. 
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Amidament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article 3.10 "Plantacions". 

3.4.- Llavors 

Definició 

Es defineix com llavor l’embrió capes de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie 
vegetal d’iguals caràcters que les del vegetal del que procedeix. 

Condicions generals 

Per assegurar-se’n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur 
germinació, haurà de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l’Associació Internacional d'Assaig de 
llavors, que a l’Hemisferi Nord va entrar en vigor 111 de Juliol de l’any 1960 i portats a terme pel Servei 
Nacional de llavors Forestals. En cas que aquest organisme no comptés amb existències i procedís 
d’altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l’àrea 
d’habitacle de les quals és molt extensa, donat l’existència de races o varietat a les diferents 
aclimatacions té gran importància en l’ulterior desenvolupament de les plantes. 

La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe". 

El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90 %). La potencia germinativa 
admesa serà, al menys, del noranta-sis per cent (96 %). 

Com a que molts llistats de subministrament de llavor apareix el valor real d’elles, direm que segons els 
percentatges abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86 %). 

No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micrológiques ni presentar atacs al moment 
de la sembra de fongs, bactèries, insectes o altres animals. 

La quantitat de llavor a utilitzar per mentre quadrat podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: n 

p =  N/ P.g.K 

on: 

p = pes en Kg. per M2 de llavor a utilitzar. n = nombre de plantes a obtenir per m2. N = nombre de 
llavors existents a 1 Kg. 

P = puresa en tant per 1. 

g =  potencia germinativa en tant per 1. 

K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual 
s’efectuï la sembra. Aquest coeficient varia de vint decímetres a un (0.20 a 1) segons els casos. 

 

Amidament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article 3.11 "Sembres". 

3.5.- Humus 

Definició 

S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. Condicions 
general 

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica motiu pel qual la 
seva coloració ha de ser negrenca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació 
de la llavor i del sal. 

Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
Amidament i abonament 

L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 

3.6.- Vents i tutors 

Definició 

S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la seva 
verticalitat i equilibri 

Condicions generals 

Vents: 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre a subjectar . Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, 
en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams 
hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l’arbre. 

Tutors: 

Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tros del plangó a subjectar, més la 
fondària a la qual s’ha de clavar. S’haurà d’utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i 
que estiguin lliures d’irregularitats. 

En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques 
que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 

Amidament i abonament 

Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
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3.7.- Aigua a utilitzar als recs 

Condicions generals 

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs sulfats) inferiors al cinc per mil (0.5 %). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa 
del capbussament dels estrats de mar a terra. No s’utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 

Si les aigües, que s’utilitzen als regs, procedeixen d’un brollador o de captacions soterrades, a les quals 
es faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües artesanes, capaces 
d’abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la precaució d’airejar-les prèviament. 

Amidament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article 3.12 "Regs d’aigua". 

3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada 

Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 
superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

Remolca i transport de la terra vegetal fertilitzada. 

Estesa i conformació. 

Materials 

La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 
Execució de les obres 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin 
acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, 
malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fases posteriors. 

Remolca i transport de terra vegetal fertilitzada: 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar 
que la terra es faci fang. 

S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, terrossos d’argila o pedres més grans de cinc 
centímetres (0.5 m). 

Preparació de les superfícies: 

 

De no existir el Quadre de Preus nº 1, un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i 
per a la unitat de "Esbrossada del Terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament 
addicional a realitzar les operacions descrits als articles corresponents del present Plec. 

Es procedirà a continuació a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 

Estesa i conformació: 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d’aquella 
maquinaria, per mitja de la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant Per a 
talussos elevats s’utilitzaran transportadors de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de 
braç llarg, etc. 

El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas 
d’erosions per pluges o d’altres causes. 

Finalment es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d'ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals. 

Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal, fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

3.9.- Obertura de sots. 

Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar sense 
doblegar, especialment l’àpex principal, o bé càpiga folgadament la nota. 

Execució de les obres 

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se 
l’obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 

El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sol humit, donat que així la consistència del sol és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
meteorització dels sots. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al 
replè dels sots, a alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l’abocador. 
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La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar propera al sot, a sotavent, i sobre tot si aquest es troba 
en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de 
bell nou el sot amb la terra que s’ha tret. 

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb 
mota o amb arrel despullada. 

Si no s’especifica d’altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots 
seran les següents: 

Per a arbres de més de tres metres (3m) d’alçada amb mota: 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 

Per a frondosos de tres (3) sabes amb arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 
0,60 x 0,60 m. 

La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, 
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, si així ho 
autoritza la Direcció d’obra. 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. Amidament i abonament 

Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus número 1 no es fa cap tipus de 
referència a la unitat d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no 
serà procedent el seu amidament i abonament per separat. 

En cas contrari, l’obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats al 
terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del 
sot. 

3.10.- Plantacions 

Definició 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar al 
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 

Materials 

L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents 
articles del present Plec. 

Execució de les plantacions. 

 

No podrà iniciar-se la plantació sense aprovació per la Direcció d’obra del replanteig i de la 
concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el tros superior dels talussos, resti més 
densament plantat, per a major protecció contra l’erosió. 

Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà 
immediatament després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior. 

Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 10 
Kg.) quilograms, segons els casos.   Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d’aïllar les 
arrels del fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, donat que si el fem i les 
arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 

En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt 
de les altres, conservant per a totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb molta cura, de 
manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l’arrel principal 
de les coníferes. El coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del 
sol. Seguidament s’omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d’acabar d’omplir el sot s’aplanarà i 
regarà abundantment. 

Les plantes amb nota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels 
fons adient, per a que el coll de l’arrel quedi al nivell del sal. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant 
de no trencar la mota. Seguidament, s’omplirà el sot fins a la meitat, procurant apressar la terra per 
tongades, es regarà abundantment i s’acabarà el replè efectuant una etiolització d’uns quinze 
centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 

Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un 
extrem, una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i 
per l’altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, col·locades equidistants entre sí. 
S’hauran de tensar periòdicament clavant més l’estaca. 

L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d’octubre a Abril, malgrat 
que s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 

No s’ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l’efecte de descalçament, que això produeix. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d’ús, els materials que 
sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 

El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre 
del tronc, a un metre (1 m) de la base. 

Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de la plantació espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per 
unitats (ut), i la espècies cespitoses per metres quadrats (M2) mesurats al terreny. Al preu unitari 
corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
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3.11.- Sembres 

Definició 

Es defineix con a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació 
pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 

Materials 

L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del 
present Plec. 

Execució de les sembres 

Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després 
d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions 
siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el tros superior dels talussos quedi més 
densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 

La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 

Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 

Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, 
el més uniformement possible. 

Per tal d’evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 

Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida, i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que 
acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les 
substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que 
l’esmentada fondària és vegada i mitja (1.5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el 
pendents dels talussos i la coberta de tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà d’un gruix una 
mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà 
amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una (1) a dues (2) setmanes, i essent la 
Direcció d’obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacta d’aquest període. 

Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot 
seguit, sobre l’esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme 
possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobaments; a 
continuació es rega l’esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per 
fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafológiques, que afavoreixen, no solament la 
germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. 

Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà 
mitjançant I’ús d’una bomba especial, que tingui la potencia necessària per a transportar o llençar el 
betum fins a les parts més allunyades. 

Consisteix en el l’engament de la llavor i altres productes de pressió sobre les superfícies que s’han de 
sembrar. A una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cel·lulosa i, eventualment, altres 
productes que afavoreixin el fet de que al ser llangada aquesta mescla quedi adherida sobre el sol del 
talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a 
llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui atenir-se una mescla perfecta de tots els components 
esmentats, al llarg de tota l’operació. 

El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d’entre els dos darrers que s’han descrit, dependrà del 
pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d’estesa de palla i 
distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d’escollir-se aquest primer sistema i no el de la 
llengadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions 
Tècniques Particulars, o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d’obra. 

Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals 
s’haurà d’obtenir l’aprovació expressa de la Direcció. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d’ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 

Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats, 
mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el 
període inicial. 

3.12.- Regs d'aigua 

Definició 

Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos procediments generals 
d’addició: per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen dues modalitats: a 
Tanta o per immersió i per imbibició. 

Materials 

L’aigua acomplirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". Execució dels regs: 

Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres 
de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els 
de sembra immediatament després de compactat l’humus. 

Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats 
de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
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Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat 
necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar que sigui 
arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats 
llocs i produint calbes a d’altres. 

Amidament i abonament 

Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 
procedirà al seu amidament i abonament per separat. 

Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 
"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, senten que l’import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris no procedint indemnització alguna. 

3.13.- Canonades per a regs 

Definició 

Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. Materials 

La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra.  Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-se. 

Execució de les obres 

La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua" del "Ministeri d’Obres Públiques", 1974. 

En l’execució de les obres s’acompliran les Prescripcions fixades a l’article 2.21 del present Plec. 

S’inclouran, en aquesta unitat, l’execució dels entroncaments de les noves canonades amb les 
existents i la col·locació de les claus de pas i accessoris, que siguin necessaris. 

La Direcció ordenarà les proves d’estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients. Amidament i 
abonament 

S’acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l’article 2.21 del present Plec. S’inclouran 
al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 

3.14.- Reposició 

Definició 

Es defineix com reposició, en aquest capítol de ”Unitats d’obra, Jardineria i Plantacions", la 
ressembrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les 
obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 
hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció d’obra, o hagin estan danyades per 
accidents. 

Materials 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les quals es repeteix. 
Execució de les obres 

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials 
que es consideren de mala qualitat i es transportaran a l’abocador. 

Tot seguit, s’executaran les fases descrits als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent 
d’acomplit les Prescripcions anteriorment fixades. 

Amidament i abonament 

La reposició no es mesurarà ni serà d’abonament directe.   Qualsevulla que sigui la importància de la 
reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de 
plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions". 

Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs si a la Justificació dels Preus 
unitaris no aparegués cap quantitat per a reposició, s’entén que l’esmentada reposició anirà a càrrec 
del Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d’efectuar l’esmentada reposició fins a la 
recepció definitiva. 

3.15.- Conservació de les plantacions 

Definició 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, antigues, 
excavacions de sots, tractament fitosanitari, execució de vents tutors, regs, etc, així com la reposició a 
les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i 
plantacions realitzades. 

L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l’Obra" descrita a l’article 
1.25 del present Plec, per a donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 

No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, instal·lació 
elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions acompliran el prescrit als corresponents articles del 
present Plec. 

Execució de les obres 

Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitat 
d’obra. Serà també d’aplicació el que fixa l’esmentat article 1.25 del present Plec. 

Un cop acabada l’execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i zones 
confrontant, transportant a l’abocador els matèries que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les 
rases, retirant les instal·lacions provisionals etc. 

Amidament i abonament 
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La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, abonarà 
per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al Pressupost del Projecte. 

En cas de no existir la partida alçada específica per la conservació de les plantacions, s’entén que 
l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de la 
part contractant a cap mena d’indemnització. Per a en cap cas, el Contractista restarà exonerat de 
realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les 
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula 
la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

CAPÍTOL IV 

UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 

4.1.- Condicions Generals 

4.2.- Condicions dels materials 

4.3.- Amidament i abonament de les obres.  

4.4.- Proves per a les recepcions. 

CAPÍTOL IV 

4. UNITAT D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 

 4.1.- Condicions generals 

Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques Generals. 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre). 

Instruccions complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Fulls d’interpretació, 
publicats pel "Ministeri de Indústria" i al DOGC. 

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de 
Maig de 1954). 

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 

Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 

Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.) 

Normes i Instruccions sobre Enllumenat Urbà. 

Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 

Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministeri 
d’Obres Públiques". 

Seran també d’obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia 
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de 
la present obra. 

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 
del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències í dictàmens 

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 
Prèvia de Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

Materials 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop ajustada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altre 
documentació d’aquest Projecte.  Certificat de Qualitat. 

Lluminàries 

Certificats catàlegs amb dimensions característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 
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Llums 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 
lluminós. 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

Tubs i canalitzacions 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixos i resistència. 

La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o 
persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, poden ser reemplaçades per d’altres, que acompleixin les 
esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 
pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l’obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que s’utilitzen normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 

Reconeixements i assaigs 

Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació 
dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la 
mateixa mà d’obra, segons cregui més adient malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’obra 
designi. 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
Personal 

La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’obra, mentre es realitzin els 
treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 

 

També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per al volum natural 
dels treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l’ofici. 

Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representa al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 

Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d’ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la 
missió encomanada. 

En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini. Execució de les 
obres. 

El muntatge d’elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al present 
Projecte, a les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d’aplicació, i a les ordres que doni el director 
de l’obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i 
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presenten bon aspecte i 
quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 

Per a que els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a 
construir", al costat de la data i la signatura del Director de l’Obra. 

Obres accessòries. 

Es consideren obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de 
presentar- se, s’efectuaran d’acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l’execució de les 
obres, i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen, les que figuren a la 
Contracta. 

Interpretació i desenvolupament del Projecte. 

El Director de l’obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi oportunes, sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l’obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentes dubtes, 
resultés alguna contradicció als documents del Present Projecte o pugues suggerir-se alguna solució 
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, immediatament, en coneixement 
de la Direcció de l’Obra per escrit, i s’abstindrà d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió, 
fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció. 

Millores i modificacions del Projecte. 
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 Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s’hagi convingut el preu, 
abans de procedir a llur execució. 

Mitjans i obres auxiliars. 

Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la construcció de 
les obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, 
objecte d’aquest Projecte. També s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la 
seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastides, 
cintes, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d’evitar l’entrada d’aigües superficials a les 
excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d’aigua, esgotaments a les 
excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, 
baixades de conduccions d’aigua, electricitat i altres serveis, que apareixen a les excavacions, etc. 

4.2.- Condicions dels materials 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats. 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una 
temperatura de seixanta graus centígrads (60 ฀C).   Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran 
un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 

Columnes. 

Les columnes seran "troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en 
planxa d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per 
mil·límetre quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant 
l’esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 

No s’admeteren soldadures transversals, llevat en aquelles que s’autoritzi un canvi de gruix a la 
planxa d’acer, utilitzada a diferents trams de la columna. 

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 
dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a 
la tracció, cargolant l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar 
millor agafada a la massa de formigó. 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F.111. UNE 36.011 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 
arandelles. 

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran 
previstos d’un enmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm), soldat a la 
vorada de les mateixes. Aniran previstos de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de 

subjecció i pany.   Per tal de protegir-les contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul, la part 
superior de l’emmarcament de les portelles de registre, portarà soldada una visera. La porta anirà unida 
a la columna per una cadeneta galvanitzada. 

Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat a ella, 
un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany calent. El 
bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98.5 %) de zenc pur en pes, 
havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr/m2), sobre la 
superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial 
s’adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les soldadures 
es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs s’enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l’obra, mitjançant 
pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 

Basament de les columnes 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. 

La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HA-25/P/20/I, en el qual s’encastaran els 
perns d’ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la seva col·locació resulti 
vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar-se l’entrada completa de les femelles de 
subjecció i llurs arandelles. 

A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc mil·límetres 
(0.125 m), per a permetre l’accés a l’interior de la columna. Els extrems d’aquest tub hauran de tenir les 
vores polides i que no tallin. 

Lluminàries 

Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul í 
columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 

El grau de protecció serà IP 545, classe I. 

Les lluminàries seran de tipus tancades en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en 
elastàmetre de silicones antiadherent, resistents a l’envelliment i ais raigs ultravioletes, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70 ฀C), fins a dos-cents cinquanta (250 ฀C). 

Portaran filtre de carbó actiu. 

El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per un beina de 
fibra de vidre amb silicones. 
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El capot podrà ser de Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultravioletes, de densitat de nou-
cents cinc grams per centímetre cúbic (0.905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició continua 
de cent trenta-cinc graus centígrads (135 ฀C). 

Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polemitzada a alta 
temperatura. 

L’òptica serà alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anònica. Hauran de tenir una puresa de 
noranta- nou amb vuitanta-cinc per cent (99.85 %). 

El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1.2 mm). 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran en material no oxidable. 

Les característiques fotométriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quan a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que 
figuren als Plànols. 

Lluminària esfèrica: 

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, opal resistent a 
l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la redicació ultraviolada. 

La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encès en alt factor, el 
portallànties i la xapa reflectora. 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als plànols. 

Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de 
llum i quadre.   Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu 
de trenta- cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a 
terra, és a dir, sota de les canalitzacions elèctriques i a cinquanta centímetres (0.05 m) de profunditat 
com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

 

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

S’utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la resistència 
a terra de les masses. 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 
l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

Taulers de connexió a columnes 

S’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, que 
s’instal·lin a cada columna. 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscopi. Serà d’un gruix no inferior a 
cinc mil·límetres (0.005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 

Cada tauler disposarà com a mínim de 

Placa de base. 

Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 
puguin fins a la lluminària. 

Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran aïllats electrònicament dels elements metàl·lics de la columna. La 
cargoleria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d’una caixa de material plàstic, a 
l’interior de la columna. 

Cables 

Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat públic seran de coure electrolític d’l/56 n M/MM2 de 
resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols. 

Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres 
quadrats (16 mm2) La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V), i la tensió de prova 
de quatre mil volts (4000 V). 

Els cables d’enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
designació UNE VFV 0.6/1 Kv. 

L’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la resta. 

La resistència màxima a vint graus centígrads (20 ฀C) haurà d’acomplir amb els valors assenyalats per 
la Norma UNE 21.119.74. 

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió a l’apartat MIBT 017. 

La resistència aïllament mínima serà de deu ohms (10 ฀) en cent metres (100 m). 
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A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, 
tensió nominal mil volts (1000 V) designació UNE VV 0.6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc 
mil·límetres quadrats (2.5 MM2). 

Els cables de distribució en b/t seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0.6/1 KV. 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 
indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 

Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6.8 mm). 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 
una part metàl·lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre de cable a vint graus centígrads (20 
฀C) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i u amb setze quilometres (1.16 /Km) 
respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada” 11 de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1500 i 3000 cm). 

Tots els cables seran homologats per les companyies Subministradores, i compliran les Normes 25 N 
194 2a revisió i 20 M041 la revisió de FECSA. 

S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 
anelles o fundes, d’acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086,t a saber: Fase “R" color 
verd, Fase "S” color groc, Fase "T” color violeta, i neutre color gris. 

Conducció per a canalitzacions d’enllumenat. Baixa o Mitja Tensió 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorrent dins dels tubs, o bé a les 
cruïlles de alçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0.60 m) de fondària i quaranta 
centímetres (0.40 m) d’amplada. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l’obertura i el 
replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s’especifiqui als plànols. 

El cable es situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra, per a 
que, al col·locar la pega ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

 

Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin 
passar sense cap dificultats. El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació ni forats. No hi 
haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 

Llestesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d’estesa es 
detindran si la temperatura ambient és inferior als és inferior ais zero graus centígrads (0 ฀C). 

El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre 
que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no 
contingui elements majors de deu centímetres (0.10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per 
cent (5%). 

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0.20 m), que hauran de cobrir l’amplada total de la 
rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat de noranta-cinc per cent (95 %) del proctor 
normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 

A una fondària aproximada de vint centímetres (0.20 m) es col·locarà una malla de senyalització de 
material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 

Als encreuaments de càrrega es col·locaran tants conductors com línies elèctriques existeixin, mes un 
de reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels plànols. 

Entroncaments i derivacions 

Els canvis de secció a les línies de distribució s’efectuaran a l’interior dels bàculs o columnes. 

Les derivacions s’efectuaran, sempre, a l’interior de pericons i els entroncaments es fixaran, mitjançant 
ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 
electrònicament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la línia. 

A alhora de preparar els diferents conductors per a l’entroncament o connexió es deixarà l’aïllat precís, 
segons els cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de material, que 
impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l’operació. Els 
entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el 
conjunt a l’interior d’ampolles que, posteriorment, s’ompliran amb resina l’epoxi per a aplicacions 
elèctriques. 

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura 
d’acord amb les normes usuals d’aquesta tècnica. 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les 
del cable en aquell punt. 

Equips 
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S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en 
cap cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de vapor de 
sodi, per a l’inici de la descàrrega.  Seran del tipus "intempèrie estancs". 

El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’anomenen. Amb 
suficient antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en que es vagin a realitzar, amb proves i 
assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l’obra, per a la seva 
constància, podent rebutjar aquesta les partides, si s’observen característiques deficients, en un 
percentatge del cinc per cent (5 

%) de les qualitats del mateix tipus. 

Reactàncies 

El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 
les característiques, potencia i tipus, adequades a cada llum, de forma que a l’aplicar la tensió 
d’alimentació del conjunt 220 V 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les 
característiques de la mateixa. 

Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats, de forma que, a l’arribar a llur temperatura 
de règim, aquesta no experimenta un increment superior a seixanta graus centígrads (60 ฀C) sobre la 
temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30 ฀C). La comprovació de la 
temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de amidament de la resistència óhmica dels 
mateixos. 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma 
que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni 
vibracions al llarg de llur funcionament. 

Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 
vibracions apreciables de la impedància, al col·locar en contacte amb les altres reactàncies. 

Les pèrdues de potencia als debants no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 

Llums de vapor de mercuri: 

80 w.................. 10 w 

125 w................. 12 w 

250 w................. 18 w 

400 w................. 22 w 

Llums de vapor de sodi d’alta pressió:  

70 w................. 13 w 

100 w................. 15 w 

150 w................. 20 w 

250 w................. 26 w 

400 w................. 35 w 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dialèctica respecte a les masses metàl·liques, que els 
envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de 
cinquanta Herzis (50 Hz) i durada d’un minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no presenten 
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

Compliran la Norma UNE 20.395.76. 

A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

Condensadors: 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus aïllament 
de paper o poliester metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de 
reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos.Y) fins a 0.9 com a mínim. 

La tensió de prova o aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de 
dos mil volts (2000 V), tensió durant un minut i la tensió normal de treball de tres-cents vuitanta volts 
(380 V), cinquanta Herzis (50 Hz) valor eficaç. 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a cinc ohms 
(d’1 a 5 ฀) i un watt (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador, quan es trobí 
desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1000 V) de tensió haurà de ser inferior a una 
dècima d'Ampers (0.1 A). 

Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presenten continuïtat elèctrica 
superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

Els condensadors d’execució estanca es submergiran en aigua durant quatre hores; les dues primeres 
a la tensió nominal i les altres dues desconnectades.   Després de la immersió la resistència aïllament, 
entre born i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) M n. 

S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una hora, una tensió continua igual a dues amb 
quinze vegades (2,15) la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 ฀C) 
sobre l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre amb tres (4.3) vegades la V 
nominal. i durant un minut. 

Es sotmetrà el condensador, i durant sis hores, a una tensió de dues amb quinze (2.15) vegades la 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 ฀C) sobre l’ambient. 

A l’exterior í de forma imborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 
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Arrencadors: 

En cas que el circuit d’encesa del llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests hauran de 
realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats, un cop el llum hagi 
entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presenten, fora del cicle inicial, més 
pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent, i en qualsevol cas, no superiors a les 
esmentades per a les reactàncies. 

A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

Llums 

El llums que s’utilitzaran a les instal·lacions, seran del tipus de descarrega en gasos. 

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que 
s’indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus o potències. 

La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les condicions 
tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, 
rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per 
cent (5 %) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

Compliran les Normes UNE 20.345.76. 

S’entendrà com a llums de descarrega., tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de 
fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluxos inicials, els quals s’indiquen més endavant. 

Dimensions 

Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 

POTENCIA (w) DIÀMETRE MÀXIM AMPOLLA (mm) LONGITUD MÀXIMA (MM) 

Llums de VMCC 
80 72 156 
125 77 177 
250 92 227 
400 122 292 
Llums de VSAP 
70 71 156 
100 76 182 
100 48 211 
150 92 227 
150 48 211 
250 92 227 
250 48 257 
400 122 292 
400 48 283 

Casquets 

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat" haurà de posseir un recobriment metàl·lic 
antioxidant, niquelat, zencat. 

 

Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures 
màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ฀C), sense que s’observin esquerdes ni 
separen els pols de contacte. 

Tensió d’arrencada 

La tensió mínima d’inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 

Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+ 5 ฀C); tensió mínima d’encesa: cent vuitanta volts 
(180 V). 

Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15 ฀C); tensió mínima d’encesa: dos cents 
volts (200 V). 

Temperatura de l’ampolla 

L’ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i les del 
casquet, sense trencament, fina a una temperatura mínima de tres-cents cinquanta graus centígrads 
(350 ฀C), suportant, en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d’aigua a quinze 
graus centígrads (15 ฀C), sense tancament ni esquerdes sobre el vidre. 

Tensió i corrent de llarg 

Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) el període mínim 
d’encesa, s’hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5 %). 

POTENCIA (W) TENSIÓ DE L’ARC 
(manteniment) (V) 

CORRENT A L’ARRENCADA 
(A) 

CORRENT ABSORBIDA PER LA 
LLUM (A) 

LLUMS DE VMCC 
80 115 1,20 0,80 
125 125 1,80 1,15 
250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 
LLUMS DE VSAP 
70 90 1,25 1,00 
100 100 1,80 1,20 
100 T 100 1,80 1,20 
150 100 2,52 1,80 
150 T 100 2,52 1,80 
250 100 4,10 3,00 
250 T 100 4,10 3,00 
400 100 5,70 4,40 
400 T 100 5,70 4,40 

 

Fluix lluminós 

El fluix lluminós nominal, mesurat després d’un dos-cents per cent (200 %) del període d’encesa i 
transcorregudes les cent primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (± 5 
%) del següents valors: 
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L’esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions 
(valors de més menys tres per cent (± 3 %). 

Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 

A les vuit mil (8000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. A les dotze mil 
(12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 

Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

Supervivència 

S’entendrà com a supervivència, el percentatge de llums que continuen funcionant després d’un cert 
període de temps sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de 
superar-se els següents valors mínims: 

Després de vuit mil hores: el noranta-cinc per cent (95 %). Després de dotze mil hores: el noranta-dos 
per cent (92 %). 

Llumeneres LEDs per enllumenat exterior 

Requeriments del fabricant: 

Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 

Mediambiental Acreditació ISO 14001 , EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba 
adherida a un sistema de gestió integral de residus. 

Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat o accessible amb les especificacions del 
producte i el preu PVP 

Fabricació Placa Leds:    El fabricant de les llumeneres haurà de responsabilitzar-se de la solvència 
tècnica del fabricant de la placa de Leds. Cal garantir que disposa d’un sistema de traçabilitat de tots 
els components de la placa de Leds i d’un sistema de verificació de les plaques. 

Certificats: 

Certificats fabricant: 

Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge CE) 

Fitxa de producte tipus de les lluminàries. 

Certificat de garantia de les lluminàries de mínim 5 anys. 

Croquis o imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la lluminària. 

Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions UNE EN 13032. 

Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 

Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte 

Assaig específic del IP de les lluminàries 

Assaig específic del IK de les lluminàries. 

Compatibilitat electromagnètica 

S’han de fer les comprovacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, 
seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera (inclòs driver i dispositius de control, 
regulació i sensors instal·lats a la llumenera). El subministrador de la llumenera es fa responsable de 
la validació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de donar 
resposta i solventar-ho. 

Requeriments de la llumenera: 

Temperatura de color correlacionada (K) del LED: 

4000 K per calçades, 3000 K per voreres o l’especificada a projecte, amb una tolerància d’uniformitat 
de color màxim 5 passos de MacAdam (5SDCM). 

En el cas de punt de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, la temperatura de 
color haurà de ser 3000 K. 

Índex de reproducció cromàtica (CRI): CRI >= 70, excepte en Led ambre que ha de ser CRI >= 50. 

Intensitat de funcionament del LED: Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED 
indicada pel fabricant del díode. 

Temperatura d’unió (Tj) i vida útil: 

Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% del lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de 
funcionament. 

L’apagada simultània d’un 10% del LEDS serà considerat fallada sota garantia. Cal complir amb 
l’indicador de vida útil L70B10 segons IEC/PAS 62717. 

 

POTENCIA (W) FLUIX LLUMINÓS A LES 
100 H (1M) (V) 

LLUMS DE VMCC 
80 3.800 
125 6.300 
250 13.500 
400 23.000 
LLUMS DE VSAP 
70 5.800 
100 9.500 
100 T 10.000 
150 14.000 
150 T 14.500 
250 25.000 
250 T 27.000 
400 47.000 
400 T 48.000 
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Eficàcia de la llumenera de LED: 

L’eficàcia de la llumenera (lm/W), alimentada i estabilitzada, segons el tipus de llumenera i LED, ha 
de ser, com a mínim la següent: 

 

TIPUS DE LED FUNCIONAL ORNAMENTAL 
Led neutre 4000 K 90 Lm/W 85 Lm/W 
Led càlid 3000 K 80 Lm/W 70 Lm/W 
Led ambre 60 Lm/W 55 Lm/W 

 

Recanvis i actualitzacions: 

Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data 
d’instal·lació o, si més no, permetre l’actualització tecnològica del conjunt (substitució de components 
sense haver de canviar la llumenera sencera). 

Garantia: 

El fabricant donarà garantia dels materials, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns 
de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys. La garantir ha d’incloure 
la reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent PCB amb LEDs, font 
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de 
servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució dels productes. 

Temperatura de funcionament: la llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de 
temperatures ambient comprès entre -20ºC i 40ºC. 

Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni 
ventiladors, i ha de ser resistent als residus s’hi puguin acumular, de manera que no degradi o pertorbi 
la seva capacitat de dissipar calor. 

Característiques, grau d’hermeticitat i resistència a l’impacte de la lluminària: 

El grup òptic de la llumenera de LED ha d’estar composat per una matriu de LEDs. Carcassa: 

Ha de ser totalment construïda de materials metàl·lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i 
resistent a la corrosió. 

El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la 
utilització d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques 
similars contra la corrosió. 

Grau Hermeticitat 

Grup òptic o compartiment grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha 
d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 

Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, 
pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598) 

Resistència a l’impacte 

La resistència a l’impacte de la llumenera haurà de ser com a mínim de IK08, excepte a les llumeneres 
que estiguin instal·lades a una alçada inferior a 1.5m que haurà de ser com a mínim IK10. 

Connexió, muntatge braç o suport 

Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal·lar 
en una posició incorrecta i que eviti el gir/rotació un cop instal·lada. 

Sistema de protecció contra sobretensions 

Totes les llumeneres disposaran d’un sistema de protecció contra sobretensions de mínim 10kV, 
instal·lat al interior de la lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de sobretensió o al final 
de la seva vida desconnecti la llumenera. 

FHS 

Han de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Es detallarà així mateix 
a la fitxa de producte l’angle d’instal·lació en cas de projectors i l’angle d’intensitat màxima respecte la 
vertical, d’acord amb estudi lumínic presentat. 

Requeriments del driver: 

Instal·lació 

El driver anirà instal·lat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 

Capacitat de programació. 

El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels 
reguladors en capçalera, així com d’equips de regulació. El protocol de regulació i el sistema de 
programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel Departament d’Enllumenat Públic. Cal 
indicar la regulació màxima permesa pel driver. El paràmetre CLO (Constant light output) o similar, 
s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre 
similar. 

Factor de potencia. 

Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció. Cal ajustar el 
dimensionament del driver a la potència de funcionament segons estudi lumínic, incloent regulació i si 
aplica el paràmetre CLO (Constant light output) o similar, perquè el factor de potencia no baixi de 0,9. 

Màxim amperatge. 

El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als Leds per sobre del 70% de la seva 
intensitat màxima de funcionament en continu, havent de garantir una depreciació lluminosa de L70B10 
a les 60.000h. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’il·luminació programables segons 
demanda. 



PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIO DE CAN MONTALS NORD  MAIG 2023 

131 

 

 

Temperatura de funcionament 

La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures 
ambient de -20ºC a 40ºC. 

Garantia. 

Garantia mínima de 5 anys. 

Vida útil. 

Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC 

Augment del consum 

El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o 
qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 

Normativa: 

Compliment de les Directives de Referència i les Normes de Referència de lluminàries: 

Directiva 2014/30/EU – EMC de Compatibilitat Electromagnètica EMC 

UNE EN 6100-3-2: Límites para Emisiones de Corriente Armónica 

UNE EN 6100-3-3: Limitaciones de variación de tensión en las redes públicas por los equipos. 

UNE EN 61547: Equipos apara alumbrado de uso General. Requisitos de Inmunidad EMC. 

UNE EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

Directiva 2014/35/EU – LVD de Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 

UNE EN-60598-1: Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos 

UNE EN 60598 2-3: Luminarias de Alumbrado Público 

UNE EN 60598-5: Requisitos particulares. Proyectores 

Directiva ROHS 2011/65/UE Relativa a la restricció de la utilització de determinades substàncies 
perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

Altres Normes de Referència: 

UNE EN 62031 Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

Compliment de les Normes de Referència de dispositius de control electrònic: 

UNE EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para 
dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos Led. 

UNE EN 62384 Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos Led. Requisitos de 
funcionamiento. 

Resta de normes indicades als documents CEI-IDAE 

Centre de maniobra 

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la correcta 
maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i amidament. 

Cèl·lula fotoeléctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

Armari de protecció. 

Materials: 

Cèl·lula fotoelèctrica. 

Serà la primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns 
suports pròxims als centres de distribució. A l’interior portarà els corresponents accessoris per a poder 
suportar una càrrega de mil volts (1000 V.) 

No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per 
un termini no inferior a tres anys. 

La connexió d’encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta 

(50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

Interruptor horari. 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, alhora 
d’encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica i serà de tipus astronòmic. 

Contactors. 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que 
permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la bobina d’accionament no 
serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 i 0660 

Amperímetres i voltímetres. 

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

Comptadors. 
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El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 
vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si calgués. S’instal·larà equip 
d’energia activa i reactiva. 

Fusibles. 

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 
peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar llarg. 

Interruptors. 

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i ruptura brusca. 

Pals a terra. 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ฀), havent-se de col·locar, si la 
naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Armaris metàl·lics. 

Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 mm) de gruix, com a mínim, 
d’una sola pega de xapa, plegada i soldada electrònicament a base de fil continu en aportació, sota 
atmosfera inerta. 

Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, que s’expliquen 
en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
mil·límetres quadrats (50 MM2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les 
parts metàl·liques, tals com portes, suports, etc. 

Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

L’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia 
Subministradora, i l’altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la 
Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l’armari.   Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el 
seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de primera qualitat. 

La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcil qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres 
colors els fils corresponents als circuits secundaràs de maniobres. 

Tots els cables s’enumeraran a llurs dos extrems. 

Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

S’evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector 
aïllant. 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 
aïllament, etc., que es consideren oportunes per a llur recepció definitiva. 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema unifilar del quadre i la 
identificació de les bornes. 

4.3.- Amidament i abonament de les obres 

Estació transformadora 

Compren l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l’estació, segons 
esquemes que figuraven als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. 

Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. Es 
mesurarà per unitat totalment acabada. 

Transformador 

Aquesta unitat comprèn l’adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potencies i 
tensions indicades. 

Es mesurarà per unitat de transformador connectat i comprovat. Aparellatqe interior de l’Estació 
Transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandament a distancia, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon 
funcionament de l’E.T. 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. Instal·lació en baixa tensió 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre 
més quatre (4 + 4) sortides protegides. 
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Es mesurarà per unitat totalment instal·lada i mesurada 

Cables 

Al preu assignat per metre lineal queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, càrrega i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu del metre lineal la part 
proporcional d’unions, derivacions, terminals, etc. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió. 

El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit de 
recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons els 
plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les canaletes 
prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuaments de alçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el replà i el transport a l’abocador del material 
sobrant. 

En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
canaletes) necessàries. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. Es mesurarà 
per metre lineal. 

Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posada a terra de tot el conjunt, així com en dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada.  

Centres i quadres de maniobra 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lula fotoelèctriques, rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat acabada 1 en servei. 

4.4.- Proves per a les recepcions 

Proves per a la recepció provisional de les obres 

Per a la recepció provisional de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 
procedirà, en presencia del Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs, 
que es consideren necessaris, per a comprovar que les Obres han estat executades d’acord amb 
el Projecte segons les ordres de la Direcció de l’Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. 
La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que mes endavant 
s’anomenen. 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 
demostrat el seu perfecte funcionament. 

Previ a la recepció provisional de les Obres, la Direcció d'Obra haurà de tenir al seu poder tots els 
documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 

Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

Butlletins d'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l’apartat 4.1. 

Reconeixement de les obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 
completament netes i aclarides tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, 
mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control 
previ, que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur aspecte o 
funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les 
obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma 
correcta i acabades i rematades completament. 

En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
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Seccions i tipus dels conductors. 

Alineacions dels punts de llum. 

Forma d’execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 

Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 

Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d’esquerdes a 
ells, humitats i penetracions d’aigua. 

Un cop efectuat aquest reconeixement i d’acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a 
realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs, que s’indiquen als articles següents. 

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 

Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de forma creixent fins 
arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l’interruptor 
corresponent. 

S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa Subministradora, deixant-la 
en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

Es mesurarà de nou la resistència aïllament. 

La resistència aïllament en ohms (฀) no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió de 
servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió no ha de 
provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el 
falliment de l’aïllament dels cables de llurs caixes terminals. 

A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar 
a terme els successius. 

Assaig de les instal·lacions elèctriques dels centres de repartiment 

Es realitzaran els següents assaigs: 

Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre 
aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 
8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 

Es mesurarà la resistència aïllament, respecte terra, de les parts actives de la instal·lacions, que no 
haurà de ser inferior a mil per U ohms (1000 x U n), sent U la tensió de servei en volts (V). 

 

Tots aquests assaigs han d’efectuar-se amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la instal·lació a la 
seva tensió de servei normal. 

Assaig de les instal·lacions d’enllumenat públic 

Caiguda de tensió: 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de comandament i 
als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent 
(3%) de l’existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal. 

Aïllament: 

L’assaig aïllament es realitzarà per cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 
conductors actius aïllats. La mesura aïllament s’efectuarà segons l’indicat a l'Article del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

Proteccions: 

Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

Línia de terres: 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 ฀)  

Equilibri entre fases 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases havent d’existir el màxim equilibri entre elles.  

Identificació de fases 

S’ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen 
conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment identificables 
per llur color. 

Enllumenat 

Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos als 
Projecte. 

Proves de la recepció definitiva de les obres 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres, es realitzarà un reconeixement de les 
mateixes, i la Direcció de l’obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció 
provisional. 

CAPÍTOL V 

5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
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5.1.- Disposicions aplicables. 

5.2.- Materials. 

5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 

5.4.- Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques.  

5.5.- Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 

5.6.- Amidament i pagament de les obres. 

CAPÍTOL V 

5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 

5.1.- Disposicions aplicables. 

A més de totes les disposicions generals esmentades a l’article 1.31, seran d’especial aplicació les 
normatives de les Companyies Subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i 
les "Normes de la Companyia Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions 
telefòniques. 

Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la Companyia 
Telefónica Nacional de España. 

5.2.- Materials 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades a l’article 
1.31. 

Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 
Companyia Telefónica Nacional de España. 

Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 

Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 m) de diàmetre exterior i d’un amb dos mil·límetres (1.2 
mm) de gruix. 

Suports distanciadors. 

Cobertes i tapes per a cambres. 

No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (0.63) i les cobertes i tapes per a 
tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 

Els materials especificats de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la Companyia 
corresponent, d’acord amb els convenis signats. 

 

 

5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 

Les excavacions de rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als plànols, llevat disposicions en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si 
ho considera necessari. 

 

Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es 
farà un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, per tal d’evitar 
punts baixos a la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, 
col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeixi al seu replè per 
tongades de trenta centímetres (0.30 m), regant i compactant sobre cada una d’elles, per a aconseguir 
un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

5.4.- Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0.08 m) i sobre 
aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0.70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 
centímetres (0.03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com 
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0.08 
m) de formigó. 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 
recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució 
de PVC, en sovint orgànic volàtil. 

Els àrids a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetre (0.25 m) en un 
vuitanta- cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 restant fins a una dimensió de trenta 
mil·límetres (0.30 m). 

Per a la prova dels conductors, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0.10 m) de 
longitud i de diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 

5.5.- Separació entre canalitzacions telefòniques i altres serveis 

Paral·lelismes 

S’observa una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0.25 m) amb línies de baixa tensió, 
referides aquestes als dos punts més propers entre el cable d’energia i el parament exterior del bloc de 
formigó, que protegien els conductors de la canalització telefònica. 

En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei qualsevol, als 
trams superiors a un metre de longitud (1 m). 

Encreuaments 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents conduccions: 
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Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d’ambdues 
conduccions, de trenta centímetres (0.30 m) com a mínim. 

Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el 
gas haurà d’encreuar superior a ella. 

Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 

5.6.- Amidament i pagament de les obres 

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de l’obra, exceptuant els matèries que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les Companyies, el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així 
mateix, l’esmentat preu inclourà el cable guia per al gàlib. 

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o 
formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
companyies. 

CAPÍTOL VI 

6. MATERIALS, DISPOSICIONS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES 

6.1.- Condicions dels materials. 6.2.- Aigua. 

6.3.- Ciments. 

6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morter i formigons. 6.5.- Àrid gros per a utilitzar en formigons. 

6.6.- Formigons. 

6.7.- Morters. 

6.8.- Fossa en peces moldejades. 6.9.- Fusta. 

6.10.- Tubs de formigó fibropremsat i de PVC. 6.11.- Pous. 

6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable. 6.13.- Ceràmiques. 

6.14.- Acer i ferros. 

6.15.- Altres materials. 

6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los. 

6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions. 6.18.- Proves i assaigs 

CAPÍTOL VI 

6. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  

6.1.- Condicions dels materials 

Tots els materials que hagin d’utilitzar-se hauran de reunir les condicions que per a cada un d’ells 
s’especifica en els següents articles. 

6.2.- Aigua 

Procedència. 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulica 
com pel rentat d’àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les piconadores i 
les altres operacions en que es requereix el seu ús, totes les aigües que la pràctica hagi donat com a 
acceptables pels usos esmentats. 

Característiques. 

Estarà exempta, en cada cas d’elements perjudicials a la fi a la qual es destinen. 

En especial a la utilitzada per l’amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions 
especificades a la Instrucció del formigó estructural EHE (R.D. 2661/1998 d’11 de desembre). 

Recepció. 

En general es proscriurà pel seu ús en l’amassament de formigons hidràulics l’aigua que no 
compleixi les següents condicions: 

Acidesa (pH) superior a cinc (5). 

Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 

Continguts en sulfats, expressat SO4, inferior a un gram per litre (1 g/l). 

Glúcids (sucres o carbohidrats) ni tant sols en quantitats mínimes. 

Ion color en proporció inferior a sis grams per litre (6 g/l). 

Grassa o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 

La direcció de les obres podrà autoritzar l’ús d’aigües que no compleixin algunes de les condicions 
abans esmentades, quan estudis prolongats demostrin que no es produeix efectes inadmissibles. Es 
rebutjaran per l’amassament í curat de formigons aquelles aigües que hagin produït eflorescències, 
esquerdes o pertorbacions en la presa i enduriment de formigons similars. 

6.3.- Ciments 

Procedència. 
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En la fabricació dels morters i formigons continguts en el present Contracte s’admetrà exclusivament, 
salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment P-350, la definició del qual coincidirà 
amb la de la Instrucció del Formigó Estructural EHE. 

Característiques. 

Complirà les prescripcions previstes a la RC-97, Instrucció per a la Recepció de Ciments (R.D. 
779/1997 de 31 de maig). 

Recepció. 

A la recepció en obra de cada partida i sempre que el sistema de transport i la instal·lació 
d’emmagatzemat contin amb l’aprovació de la Direcció de l’Obra es durà a terme una presa de mostres 
i sobre elles es procedirà a mesurar el rebut pel tamís núm. 170 ASTM. Si no es compleixen les 
especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb que es compleixin les relatives a la pèrdua del 
foc. 

Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient es duran a terme les series d’assaigs que consideri 
necessaris per a la comprovació de les altres característiques de les prescripcions. 

Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant el termini 
superior a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions d’emmagatzematge han estat 
adequades, pel qual es repetiran els assaigs de recepció indicats. Serà discrecional per la Direcció de 
l’Obra el variar el citat termini, en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques especials. 

6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 

Definició. 

Es defineix com a àrid fi per a utilitzar en morters i formigons el material que, passant pel tamís 5 UNE 
7050 resulta de la desintegració natural de les roques o s’obté de la trituració de les mateixes, 
d’escòries siderúrgiques o d’altres material inerts i suficientment durs. 

Consideracions Generals. 

L’àrid fi per a utilitzar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de picament, una 
barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sanciones per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Les sorres artificials s’obtindran de pedres, les quals hauran de complir els requisits exigits per l’àrid 
gros per a utilitzar en formigons.  Compliran a més les condicions exigides a l’EHE. 

Composició granulomètrica. 

Complirà les condicions exigides en l’EHE. 

Qualitat. 

 

La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

Terrossos d’argila. Un per cent (1 màxim, determinats amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7133. 

Fins que passen pel tamís 0,80 UNE 7050. Cinc per cent (5 %), màxim, determinats amb arranjament 
al mètode d’assaig UNE 7135. 

Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és dos (2): 
Cinc dècimes per cent (0,5 %), màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7244. 

Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec: Un amb dos per cent (1,2 %), màxim, 
determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7245. 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar prejudicialment amb el alcalins 
del ciment. La seva determinació s’efectuarà amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7137. 

No s’utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 
més fosc que el de la substància patró (assaig amb arranjament al mètode UNE 7136). 

Assaigs 

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi per a utilitzar als següents assaigs: 

Un (1) assaig granulométric. 

Un (1) assaig en determinació de la matèria orgànica. 

Un (1) assaig de determinació de fins. 

A més d’aquests assaigs les característiques de l’àrid fi es podran comprovar abans de la seva 
utilització, mitjançant aquells altres que el Director d'Obra considera pertinents. 

Resistència. 

Serà com a màxim, la de la originaria, i no inferior a l’exigida per a la unitat d’obra de qual vagi a formar 
part. 

6.5.- Àrid gros a utilitzar en formigons. 

Definició. 

S’entén per àrid gros el material que, retingut pel tamís 5 UNE 7050, resulta de la desintegració 
natural de les roques, o s’obté de la trituració de les mateixes, d’escòries siderúrgiques o d’altres 
materials inerts i suficientment durs. 

Condicions generals. 

L’àrid gros per a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del picament i trituració de pedra 
de cantera o graveres o altres productes, l’ús dels quals hagi estat donat per la pràctica. Si els àrids 
procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d’aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan 
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s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes 
allargades es rebutjaran. 

Es defineix com a partícula plana o allargada aquella que la seva dimensió màxima sigui més grossa 
de cinc (5) vegades la dimensió mínima. El percentatge d’aquestes partícules no la podrà accedir al 
quinze per cent (15%) en pes de l’àrid gros total. En tot cas, l’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids 
i resistents, d’uniformitat raonable exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
Complirà a més les condicions exigides a l’EHE. 

Composició granulométrica. 

Complirà en tot cas les condicions de l’EHE. En tot cas, la fracció que passi pel tamís, 0,80 UNE 7050 
serà inferior a l’u per cent (1%) en pes, del total de la nostra (determinant amb arranjament al mètode 
d’assaig UNE 7135). 

Qualitat. 

La qualitat de Substàncies perjudicials que pot obtenir l’àrid gros, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen, referits en tant per al pes de les mostres: 

Terrosos d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), màxim determinat amb arranjament al 
mètode d'assaig UNE 7133. 

Partícules toves, determinades amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134, cinc per cent (5%), 
màxim. 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE 7050 determinats amb arranjament el mètode d’assaig 
UNE 7135. 

U per cent (1%), màxim que flota en un líquid de pes específic dos (2), determinat amb arranjament al 
mètode d’assaig UNE 7244. 

Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec. Determinats amb arranjament a mètode 
d'assaig UNE 7245. 

L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui- reaccionar prejudicialment amb els 
alcalins que contingui el ciment. 

Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 
cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament d’acord 
amb el mètode d’assaig UNE 7136. 

Assaigs. 

La granulometria es comprovarà sistemàticament mitjançant un (1) assaig granulométric cada cent 
metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros per a utilitzar. A més d’aquests assaigs les característiques 
de l’àrid gros es podran comprovar abans de la seva utilització, mitjançant aquelles altres que el 
Director de l’Obra considera pertinents. 

 

Resistències. 

La resistència de l’àrid no serà inferior a la del formigó del qual vagi a formar part.   El coeficient de 
qualitat mesurat per l’assaig de "Los Angeles" serà inferior a quaranta (40). 

6.6.- Formigons. 

Els formigons es defineixen per la seva "Resistència Característica" entenent-se per tal la mitja 
aritmètica de les resistències de la meitat de les provetes que hagin donat resultats més baixos en 
l’assaig a trencament per compres¡ als vint-i-vuit (28 dies, de provetes cilíndriques de quinze (15) 
centímetres de diàmetre i trenta 

(30) centímetres d’altura. Aquests assaigs compliran les especificacions de l’EHE. 

S’entén per "dosificació normal" aquella que en condicions normals d’execució i amb P-350 sol donar la 
resistència característica demanada. Aquesta dosificació es dóna solament a títol indicatiu, s’ha 
d’augmentar en cas de no aconseguir les resistències exigides. Aquesta "dosificació normal" és la que 
serveix de base als preus, però el contractista no podrà exigir cap augment en els mateixos en cas 
d’haver de sobrepassar-lo per a aconseguir les característiques del formigó exigides en aquest Plec. 

Els formigons per a utilitzar són: 

HM-10/P/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (100 
Kg/cm2). Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment 
P-350. S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

HM-15/B/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (150 
Kg/cm2). Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment 
P-350. S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

HM-20/P/20/I resistència característica mínima de cent setanta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(200 Kg/cm2. S’utilitzarà en cimentació de bàculs, rigoles de formigó arquetes, murs i lloses 
prefabricades. 

La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó serà sempre inferior a quatre-cents quilograms 
(400 Kg) i la relació aigua ciment no superarà el valor de zero amb sis (0.6) 

6.7.- Morters 

Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components. La "resistència característica" 
es defineix d’igual manera que els formigons. 

El morter de ciment tipus MCP - 1 amb nou-cents vint quilograms (920 Kg) de ciment P-350 i sorra 
de riu en relació volumètrica de u - u (1:1). S’utilitzarà en arrebossats. 

El morter de ciment tipus MCP - 3, amb quatre cents quaranta quilograms de ciment P-350 i sorra de 
riu en relació volumètrica u - quatre (1:4). S’utilitzarà en els junts dels claveguerons i en el pous de 
caiguda de registre, així com ancoratge de tancat en zones ajardinades. 
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6.8.- Fossa en peces moldejades 

Procedència 

Fàbriques especialitzades. 

Característiques. 

Serà gris o de segona fusió.  La fractura presentarà un gra fi i homogeni. 

Haurà de ser tenaç i dura, per a no obstant això podrà ser treballada amb llima i burí. 

No tindrà bosses d’aire o buits, pals o altres defectes que perjudiquin la resistència o la continuïtat i 
bon aspecte de la superfície. 

Recepció. 

Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en tallers, amb les eines apropiades. La 
Inspecció Facultativa fixarà, en cada cas, les normes de trepat. 

Per a cada partida, de cada tipus de pega subministrat s’efectuarà l’assaig de tracció. 

Les barres d’assaig s’hauran obtingut de la meitat del colament i es presentarà fosa, acompanyant a 
les peces moldejades 

Resistències. 

Càrrega de trencament per tracció: mínima 15 Kg/m Allargament proporcional mínim 6 % 

Límit d'elasticitat mínim 6 Kg/MM2 

6.9.- Fusta 

La fusta a emprar en entibacions, encofrats i altres medis auxiliars procedirà de trons seus, serà 
assecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja durant un període superior a dos anys, no presentarà 
signe de putrefacció, carcoma o atac de fongs; no presentarà esquerdes, escletxes, taques o qualsevol 
altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. 

6.10.- Tubs de formigó vibropremsat i de PVC 

Els tubs prefabricats de formigó vibropremsat hauran d’acomplir les condicions especificades en l’EHE. 

A més a més de les condicions establertes en les Normes anteriorment esmentades, el formigó 
haurà d’ésser homogeni, compacte i impermeable , fabricat amb ciment pòrtland o putzolànic, i havent 
seguit en la seva fabricació els processos de centrifugació i vibrocomprenssió adequats. 

El gruix mínim dels conductors circulars de formigó serà aquell que compleixi les característiques de 
resistència, pressió i estanqueïtat que s’estableixen en les Normes IET cc. 

El material emprat complirà les prescripcions indicades en els apartats 2.22 i 2.23 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua". 

La superfície interior de qualsevol element serà llisa. Els tubs i altres elements de la construcció 
portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. Les toleràncies admeses a 
les dimensions del tub (valor màxim dels diàmetres exteriors) seran les determinades en l’esmentat 
"Pliego de Prescripciones Técnicas". 

6.11.- Pous 

Seran tal com s’especifica a l’Estat d’Amidaments i Plànols. Cas d’interessar altres tipus de pous o de 
construir-los a l’obra amb peces ceràmiques o altres materials, el Contractista presentarà a la Direcció 
de l’obra tant el sistema constructiu com el preu, no podent posar-se a obra sense haver obtingut 
l’aprovació expressa d’ambdós. 

6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d'aigua potable 

Les canonades a instal·lar seran de fibrociment per a 12.5 atm, i de PVC o PE per a 10 atm de pressió 
en servei, segons diàmetres i qualitats que queden detallats als Plànols i a l’Estat d'Amidaments. 

La superfície interior de la canonada serà llisa, sense cap defecte. La seva rugositat de parament no 
serà superior a l’equivalent a K = 0.60 inm, en la fórmula de Praudit-Colebrook. 

Les vàlvules seran de P.N. 10 atm. 

6.13.- Ceràmiques 

Els totxos massissos foradats, totxanes, encadellats, rajoles, toves i demés materials de terra cuita, 
seran de bona argila, que no contingui més d’un 5 % de sorra exempta de cala, gruix, sílex i 
qualsevol altre matèria perjudicial. Hauran de ser cuites fins que presenten un color uniforme, un 
principi de vitrificació, les dimensions degudes, censors, sense nusos, trencats esquerdes, forats o 
qualsevol altra cosa que els faci rebutjables i tindran arestes vives i produiran a l’ésser colpejats soroll 
metàl·lic. 

6.14.- Acers i ferros 

Els perfils laminats, qualsevol que sigui el seu perfil, han de ser de gra fi i homogeni, sense presentar 
esquerdes o senyals que puguin comprometre llur resistència, que estiguin ben escairats i els extrems 
encarats i sense rebaves. 

Els assaigs de tracció donaran càrregues de ruptura de trenta-sis (36) quilograms per mil·límetre 
quadrat. L’allargament mínim en el moment de la ruptura serà de vint-i-tres per cent (23 %) fent servir 
barretes de dos-cents mil·límetres (200 mm). 

Serà d’aplicació pels acers dels armats el que prescriu l’EHE. Els acers moldejats, també hauran 
d’ésser d’una contextura homogènia, sense escòries en llur massa o altres defectes. La resistència a la 
ruptura per tracció serà almenys, de quaranta-cinc quilograms per mil·límetre quadrat (45 kg/mm2) 
allargament mínim del quinze per cent (15 %) en barretes de dos-cents mil·límetres (200 mm). 
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6.15.- Altres materials 

Els materials que no estiguin especificats en el projecte o les  alternatives que proposi el 
Contractista adjudicatari de l’obra seran de primera qualitat i la utilització sempre estarà condicionada a 
l’examen previ i aprovació i fixació de preu per part de la Direcció de l’Obra. 

6.16.- Examen del materials abans d'emprar-los 

Tots els materials que s’anomenen en els articles anteriors i aquells que entrin a l’obra i no hagin estat 
esmentats especialment, seran examinats abans d’emprar-los en la forma i condicions que determini la 
Direcció Facultativa. Sense aquest requisit no seran rebuts ni per tant emprats a l’obra. 

6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions 

Quan els materials no compleixin el que en cada cas particular es determina en els articles anteriors, el 
Contractista haurà d’atenir-se al que sobre aquest punt ordeni per escrit la Direcció Facultativa de l’obra 
per l’acompliment del perpetuat en els respectius articles del present Plec. 

6.18.- Proves i assaigs 

Els assaigs, anàlisis i proves que han de realitzar-se amb els materials que han demorar-se en les 
obres per examinar si reuneixen les condicions estipulades en el present Plec, seran verificats per 
la Direcció de l’Obra, o bé si ho creu convenient, pel Laboratori d'Assaigs i materials. 

El Contractista podrà presenciar els anàlisis, assaigs o proves que la Direcció verifiqui personalment, o 
bé delegar en una altra persona. Podrà presenciar les mateixes operacions que es realitzin en 
l’esmentat laboratori si ho autoritzés el Director d’aquest. 
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MILLORA 1 

La proposta de millora 1 contempla la plantació dels arbres del conjunt d’escocells, amb un total de 27 
exemplars, dividit en les especies següents: 

Acer palmatum 

Styphnolobium japonicum 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a 
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. 

La millora 1 està valorada en DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS, PEM. 

(2.322,54 €)  
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MILLORA 2 

La proposta de millora 2 contempla l’enderroc total de les voreres del carrer Torrent Umbert i General 
Prim, i la pavimentació de façana a façana tal i com recull la documentació gràfica d’aquest apartat. 

La millora 2 està valorada en VINT-MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS, PEM. 

(20.679,45 €)  
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